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ARTICLE 1 - OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent la
réalisation de :

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DIVERS pour le compte de la Mairie de
CHEVRY COSSIGNY selon les modalités définies au C.C.T.P.

1.2. - Options et variantes - Décomposition en lots et en tranches

Le marché ne prévoit aucune option au sens de prestations supplémentaires éventuelles.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le marché n’est pas décomposé en lot et ne fait I'objet d’aucune décomposition en tranches

LOT DESIGNATION TRANCHE

Lot Unique TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT -

1.3. - Intervenants

1.3.1 - Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est :
Commune de Chevry Cossigny
29 RUE CHARLES PATHE
77173 CHEVRY-COSSIGNY

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre de l'ouvrage et n'est
pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1.3.2 - Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est:

SEMAF
SEMAF 23, ROUTE DE PARIS

= 77340 PONTAULT-COMBAULT

Dans le cadre de I'’élément de mission « Direction de I’exécution des travaux » (DET), le maitre d’ceuvre
est chargé d’émettre les ordres de service a destination de I’entrepreneur conformément aux dispositions
du CCAG - Travaux.

Le maitre d’ceuvre tient a la disposition du maitre d’ouvrage pour consultation :
- Le registre des ordres de service ;
- Le récépissé de réception daté par I’entreprise de chaque ordre de service.

1.3.3 - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par la Maitrise
d’ceuvre.
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1.4. - Dispositions générales

IMPORTANT :

Il est entendu que le candidat dispose d’une parfaite connaissance des lieux, et de la contrainte
d’un site sur voie publique ouverte dans laquelle se déroulent les travaux, et qu’a ce titre, il
s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens et précautions nécessaires aux fins de protection des
personnes et des biens.

1.4.1 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de I'article D. 8222-5 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés
dans les conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du marché et
ce jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article D. 8254-2 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre de l'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire
appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1.4.2 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il
facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article 134 du Décret 2016-360 relatif aux marchés publics, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N-°......... du ... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais."
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Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

A. - Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de l'ouvrage, a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours
de réalisation ou aprés sa réception.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification
du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires
doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

B. - Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

L’ensemble des pieces constitutives du marché est fixé dans le document annexé au présent CCAP,
intitulé « liste des pieces du marché ».

Ordre de priorité des piéces du marché

Par dérogation a I'article 4 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité.(en cas de contradiction entre leurs stipulations, les documents prévalent dans cet ordre
de priorité).

PIECES

PIECES GENERALES*
DESIGNATION DES PIECES DU MARCHE T T o Jointes au

dossier)

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, X

Le présent Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes, dont
I’exemplaire conservé dans les archives de I'administration
fait seul foi

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP) et ses éventuelles annexes, dont I'exemplaire X
conservé dans les archives de I'administration fait seul foi

Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) X

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) X

L’ensemble des rapports (amiante, plomb...) délivrés
par la maitrise d’Ouvrage et bureaux d’études X
concernés.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales
applicable aux marchés publics de Travaux approuvés par X
I'arrété du 8 septembre 2009

Le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicable aux marchés publics de Travaux (CCTG)

Les prescriptions techniques générales d’ordre
Iégislatif réglementant les travaux d’assainissement

L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et ses
textes d’application, notamment le décret n°2016-360 du X
25 mars 2016

Le mémoire technique établi par le candidat dans son

offre X

*Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel
que ce mois est défini a I'article 3 du présent CCAP.
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ARTICLE 3- PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. - Forme du prix

Le marché est conclu a prix Unitaire

3.2. - Contenu des prix, modes d’évaluation des ouvrages

3.2.1 - Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte :

= des sujétions d’exécution précisées dans le CCTP ;

= des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution du marché de travaux ;

= des dépenses liés aux mesures engendrées par I’élimination des déchets conformément a la
démarche SOSED (Schéma d’Organisation de Suivi et d’Elimination des Déchets) ;

= du fait que sont considérées comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées
limites mentionnés a I'article 6-2 du présent CCAP ;

= des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention ;

= des dépenses d’équipement et de fonctionnement du chantier a la charge du Titulaire du

Marché a lot unique (voir article 3.2.2 du présent CCAP);

Conformément a I'article 10.1.2 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés comprendre, outre
les dépenses afférentes a la coordination de I’'exécution des prestations faisant I'objet du présent marché,
la marge du mandataire ou du cotraitant auquel le marché est attribué, pour défaillance éventuelle des
sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus mentionnées.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Le réglement du prix des ouvrages et travaux non prévus s'effectuera dans les conditions prescrites a
I'article 14 du CCAG-Travaux. Les décomptes seront réglés sous prix provisoires arrétés par le Maitre
d'ceuvre apres consultation de I'entrepreneur. Les prix définitifs feront I'objet d'un avenant, signé par les
deux parties permettant de régler le décompte final.

3.2.2 - Dépenses d’équipement de chantier et de fonctionnement

Le prix du marché est hors T.V.A,, et est établi en tenant compte du bénéfice ainsi que de tous les droits,
indemnités, frais généraux et d’'une fagcon générale, de toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail, a 'exception de la TVA qui sera indiquée a part.

Il ne sera jamais accordé d’indemnité ni de plus-value pour perte de temps a la livraison, destruction ou
perte de matériaux non plus que pour déplacement d’ouvriers, transports de matériel ou de matériaux.

Ces dépenses sont réputées comporter, le cas échéant :

- Les frais d’études techniques d’ensemble et de détails prévus par le Titulaire et I’établissement des
plans d’exécution et de synthése, ainsi que de mise a I’échelle minimale de 2cm/m sur la base des
documents fournis par le Maitre d’ceuvre. Les plans d’exécution seront transmis par le Titulaire en
format informatique et papier.

- La fourniture d’échantillons et présentations de prototypes pour les ouvrages définis dans chaque
devis descriptif.

- Les Frais résultant des obligations imposées par le respect du réglement sanitaire de police et de
voirie.

- Les frais d'essais, d’analyse et de contréles demandés par la Maitrise d'ceuvre, le contréleur
technique, CONSUEL, essais COPREC, ou organismes agréés dont lintervention est rendue
nécessaires par la réglementation.

- Les frais résultant de la prise en compte des demandes et observations du Maitre d’ceuvre et des
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contréleurs techniques.
- Les frais résultants des demandes du Coordonnateur Sécurité Santé.
- Les frais d’assurance de toute nature.

- Les frais de reproduction en tirages et contre calques en nombre d’exemplaires imposés par le Maitre
d’ouvrage pour assurer la coordination des études et I'exécution des travaux objet du marché.

- Les frais de relevé sur le terrain et d’établissement des plans de recollement conformes a I’exécution
pour I'implantation générale des batiments, les aménagements extérieurs, les V.R.D. Ces frais sont a
la charge du Titulaire.

- Lafourniture des notices d’entretien et d’exploitation.

- Les frais entrainés par I'information du personnel de I'exploitation et de I’entretien de toutes les
installations de chantier.

- Les frais de création d’ouvrages provisoires et frais de restitution du terrain a I'identique par rapport a
Pinitial.

- La totalit¢ de la main d’ceuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages,
appointements, salaires, charges annexes, etc.

- La fourniture, l'installation, les raccordements, le chauffage et I’éclairage de tous les baraquements a
usages de vestiaires, sanitaires, ateliers, magasins, bureaux, réfectoires, etc.

- Les ouvrages permettant d’accéder aux différents points de travaux et aux différentes installations de
’entrepreneur, y compris I'entretien permanent en parfait état de viabilité des dits ouvrage et
éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de I’entrepreneur durant
les travaux.

- Les frais de gardiennage du chantier jusqu’a la réception des travaux.

- Les frais inhérents aux moyens de mise en ceuvre par I'’entrepreneur, notamment engins de levage,
échafaudage, etc.

- Les frais liés a la surveillance d’accés au chantier pour éviter toute dégradation et salissure du
domaine public.

- Les frais liés a la surveillance d’acces au chantier et a la gestion de la circulation de la voie publique
(horaires, feux tricolores, sens uniques, etc).

- Les frais de réparation et de remise en état a la suite de I'exécution du marché et/ou de dégats
provoqués par le chantier.

- Les frais d’occupation pour quelque cause que ce soit du domaine public.

Q-

- Les frais de chauffage des locaux en cours de construction ou de restructuration nécessaire
I’exécution de ces travaux et a la conservation des ouvrages avant leur réception ou mise
disposition.

Q-

- Les droits de brevet et de licence.
- Les matieres consommables propres au chantier.
- Les frais correspondants a la prévention des accidents du travail, I’hygiéne et la sécurité.

- Les démarches et les frais administratifs nécessaires a I'exécution des travaux auprés des sociétés
concessionnaires des sociétés de distribution des fluides (ENEDIS, GDF, Compagnies des Eaux,
Orange, services des égouts, etc). Ceci comprend également les frais de raccordement au réseau
ENEDIS (ticket d’acceés en tarif jaune).

- Les frais d’énergie et d’installation nécessaire a I'exécution des travaux.

- Les frais entrainés par les dépenses communes de chantier et leur gestion entre les co-traitants dans
le cas de groupement d’entreprises et sous-traitants éventuels (compte prorata).

- D’une maniére générale, tous les frais résultants des sujétions impliquées par le respect du présent
C.C.APP et du CCTP.

- Aucas ou de nouvelles taxes a la charge de I'’entrepreneur viendraient a étre établies entre la date du
marché et celle de 'achévement des travaux, elles ne pourraient étre répercutées sur le prix que
dans la mesure ou les dispositions légales ou réglementaires l'indiqueraient expressément et ce,
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uniqguement sur la fraction des travaux restant a exécuter.
Les prix ont été établis en tenant compte d’une connaissance des lieux et des contraintes du site.

Les dépenses communes sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par le Titulaire, ou en
cas de groupement conjoint/solidaire d’entreprises, I'entrepreneur mandataire a la charge duquel il
reviendra d’imputer ces dépenses sur les autres co-traitants ou sous-traitants au prorata de leurs
montants :

Dépenses
Branchements provisoires d'eau
Branchements provisoires d'électricité
Aires de chantier et de stockage
Panneaux de chantier
Bureau de chantier
Installations de téléphone
Installations communes d'hygiéne (sanitaires)

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution (scellements et raccords...) qui seront nécessaires
a I'exécution des prestations faisant I'objet de son marché et dont il est titulaire.

3.3. - Variation dans les prix

3.3.1 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent celui
de la remise des offres; ce mois est appelé « mois mo »(mois zéro).

3.3.2 - Modalités des variations des prix

Les prix sont révisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Cn =0,15 + 0,85x In/I0

avec: lo = Valeur de l'index du mois mo ;
In = Valeur du dernier index connu au mois de réalisation des prestations

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

3.3.3 - Choix de I'indice de référence

Le prix initial sera révisé par référence aux indices suivants :
LOT 1: TP12-Réseaux d’électrification avec fournitures

Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére de 'Equipement, de ’Aménagement du Territoire
et les Transports et au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.
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ARTICLE 4 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

4.1. - Regles générales

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de
comptabilité publique. Le mode de réglement est le virement.

4.1.1 - Délai de paiement

Le délai global de paiement est celui fixé par le décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

4.1.2 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai imparti de tous les reglements auxquels a droit le Titulaire fait courir
de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires a son profit.

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét Iégal en vigueur
a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points.

Le paiement de ces intéréts sera effectué dans les conditions fixées par les régles de comptabilité
publique.

4.2. - Présentation des demandes de paiements

Le paiement s’effectuera selon I'avancement des travaux.

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé :
- al’entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants
- al’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et éventuellement aux sous-traitants.

Les décomptes, factures ou mémoires afférents au paiement seront établit en un original et deux copies
portant, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

¢ le nom, n° Siret et adresse du créancier ;

* le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;

e le numéro et la date du marché et de chaque avenant ;

e la prestation réalisée ;

« le montant hors taxe de la prestation en question éventuellement ajusté ou remis a jour ;

¢ le prix des prestations accessoires ;

* le taux et le montant de la TVA ;

« le montant total des prestations éxécutées ;

* la date de facturation.

4.2.1 - Réglement des cotraitants

Groupement conjoint: La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente a ce cotraitant. Si I'entrepreneur qui transmet un projet de décompte n’est pas le
mandataire, ce dernier doit également le signer.

Groupement solidaire : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant solidaire acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a
partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

Les factures et autres demandes de paiement devront étre remise en mains propres au maitre d’ceuvre
contre récépissé ou lui parvenir par courrier AR a I'adresse indiquée a l'article 1-3-2 du présent CCAP.
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4.2.2 - Réglement des sous-traitants

Pour les sous-traitants (dont les conditions de paiement ont été agrées par la personne publique), le
titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par
le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traitant et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du groupement (dont les conditions de paiement ont été agrées
par la personne publique), I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par la collectivité
contractante au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitant et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
également signer I'attestation.

4.3. - Paiements périodiqgues

4.3.1 - Acomptes

Le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques proposés par le Titulaire,
et ce en fonction de 'avancement des travaux.

Les acomptes sont calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

Le Titulaire établi un projet de décompte. Si le maitre d’oeuvre modifie ce décompte, il le transmet au
Titulaire pour information.
4.3.2 - Solde

Apres constation de I'achévement des travaux, le Titulaire adresse au Maitre d’oeuvre une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final qui peut correspondre , en I'absence
d’acompte, a la totalité du montant du marché.

4.3.3 - Décompte général — Etat du solde

Le titulaire établit le décompte général qui comprend :
- Le décompte final ;
- La récapitulation du montant des acomptes arrétés par la personne publique ;
- Le montant, en prix de base hors TVA, du solde.
- L’incidence de la TVA
- L’état du solde a verser au titulaire du marché.
- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser
- Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le projet de décompte général devient le « décompte général » aprés acceptation et visa par le maitre
d’ceuvre et par le maitre de I'ouvrage.

NOTA

Depuis le 1er avril 2014, et conformément a I'arrété du 3 mars 2014, modifiant I'arrété du 8 septembre
2009 portant approbation du CCAG applicable aux marchés publics de travaux :

- le projet de décompte final doit désormais étre remis par I’entreprise dans un délai de 30 jours (au lieu
de 45) ;

- le titulaire a 30 jours (au lieu de 45) pour signer et notifier le décompte pour qu’il devienne définitif ;

- les délais de réglement des éventuels différends sont ramenés de 45 a 30 jours.
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ARTICLES5 - DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE
MARCHE

La désignation de sous-traitants par le titulaire en cours d’exécution de marché doit donner lieu a une
demande d’acceptation de celui-ci, et d’agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur, dans les conditions prévues a l'article 134 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

ARTICLE6 - DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

6.1. - Délai de réalisation

La durée d’exécution du marché est fixée dans le cadre de I’Acte d’Engagement et ne peut en aucun cas
étre changée.

Les travaux seront exécutés sans discontinuer, a compter de la date fixée par ordre de service qui
prescrira de les commencer.

6.2. - Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle de larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux : le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 6 jours.

Les phénomenes d’intempéries ne sauraient en aucune circonstance modifier le caractére forfaitaire des
prix figurant a I’Acte d’Engagement.

En vue de I'application du deuxiéme alinéa du 22 de I'Article 19 du C.C.A.G.-Travaux, le délai d’exécution
des travaux sera prolongé d’un nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite.

La justification des jours d’intempéries (selon le tableau ci-dessous) fera I'objet d’'un PV du centre de
météorologique de référence du site.

Les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie 10mm par jour pendant 3 jours
Gel 0°C pendant 4 jours
Vent supérieur a 60 Km/h

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de :
MELUN-VILLAROCHE

6.3. - Pénalités

Le non-respect des délais d’exécution prévu a l'article IV de I’Acte d’Engagement sur lesquels s’est
contractuellement engagé le titulaire du marché, entraine la mise en ceuvre de pénalités de retard.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.
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Par dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, I’entrepreneur subira sans mis en demeure préalable,
par jour calendaire de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité progressive et journaliére égale
a:

- 1/250®™ du montant du marché hors taxes par jour, au cours des 5 premiers jours ;
- 1/100®™ du montant du marché hors taxes par jour, au-dela des 5 jours et jusqu’a 10 jours ;
- 1/50%m du montant du marché hors taxes par jour, au-dela de 10 jours et jusqu’a 25 jours ;

- 1/25% du montant du marché hors taxes par jour, au-dela de 25 jours.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

Ces pénalités s’appliqueront également pour tout retard constaté dans les réceptions partielles
nécessaires a la réalisation de I'opération.

6.3.1 - Pénalités pour dépassement du délai de levée des réserves.

Par dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, lI'entrepreneur subira par jour calendaire de
dépassement du délai de levée des réserves, une pénalité progressive et journaliere égale a :

- 750 € (sept cent cinquante euros) hors taxes/ jour, au cours des 7 premiers jours ;

- 1 500 € (mille cinq cents euros) / jour, au-dela des 7 premiers jours ;

6.3.2 - Honoraires dus a la maitrise d'ceuvre

En cas de dépassement du délai d’exécution des travaux ou de levée des réserves, chaque réunion de
chantier supplémentaire tenue par le maitre d’ceuvre sera facturée directement a I'entreprise concernée.

6.3.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations de I'Article 37 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables, complétés par les dispositions
suivantes :

- a défaut d’avoir exécuté les prescriptions faisant I'objet de I'article 37.1 du C.C.A.G.-Travaux et
suite a I'ordre de service émis conformément a I'article 37.2 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur
supportera une pénalité de 500 € (cinqg cents euros) H.T. hors taxes par jour calendaire de retard,
jusqu’a la date d’enlévement le cas échéant d’office.

- le nettoyage du chantier (y compris évacuation des gravois) sera a la charge du titulaire.

6.3.4 - Autres pénalités

1 — Retenues pour non remise de D.O.E. aprés exécution :

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par I’Entrepreneur devront
étre remis a la Maitrise d’ceuvre au plus tard 10 jours apres la réception des travaux.

e En cas de retard, une retenue sera opérée dans les conditions stipulées a I'article 20.6 du
C.C.A.G.-Travaux sur les sommes dues a I’entrepreneur.

e Le montant de cette retenue est fixé a 1 500 € (mille cing cents euros) H.T. par quinzaine de
jours calendaires de retard avec un plafonnement a 15 000 (quinze mille euros) € H.T. hors
taxes.

2 — Non-déclaration de sous-traitants :

Il sera fait application d'une pénalité de 1500 € (mille cinq cent euros) H.T. hors taxes par manquement,
en cas de non-déclaration d'un sous-traitant.
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3 — Absence au rendez-vous de chantier, a une réunion d’études de coordination, ou a une visite de
chantier :

Il sera fait application d'une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes en cas d'absence a
un rendez-vous de chantier et 300 € (trois cents euros) hors taxes en cas de récidive.

NOTA : Un retard de plus de 15 minutes perturbant la tenue de ces réunions/ou visites pourra étre
assimilé a une absence et sera sanctionné de la méme fagon.

4 - Non-fourniture des piéces demandées pour la rédaction du D..U.O. :

En cas de non-fourniture des piéces demandées pour la rédaction du D.L.U.O., il sera fait application
d'une pénalité égale a 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes lors de la premiére demande
infructueuse et 300 € (trois cents euros) H.T. hors taxes a chaque nouvelle demande restée sans effet.

5 - Non-respect des consignes du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé :

En cas de non-respect des consignes du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, il sera fait
application d'une pénalité égale a 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes lors de la premiere
demande infructueuse et 300 € (trois cents euros) H.T. hors taxes a chaque nouvelle demande restée
sans effet.

6 — Retard dans l'installation de chantier :

e Par jour calendaire, 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes a compter de la demande
présentée par le Maitre d’ceuvre

7 — Retard dans la libération des terrains d’emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur par le
Maitre d’ouvrage et/ou des emprises de chantier du domaine public :

e Par jour calendaire, 750 € (sept cent cinquante euros) H.T. hors taxes partir du 10éme jour a
compter de I'envoi en recommandé avec accusé de réception de I'ordre de service.

8 — Travaux sur le domaine public sans signalisation ou protection efficace :
e Par jour calendaire et par infraction constatée, 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes

9 — Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite par les réglements locaux s’imposant lors de
I’exécution du chantier

e Par jour calendaire et infraction constatée, 80 € (quatre-vingt euros) H.T. hors taxes

10 — Dépose de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites par la Maitrise
d’Oeuvre

e Par jour calendaire et infraction constatée, 80 € (quatre-vingt euros) H.T. hors taxes
11 — Retard dans la production du calendrier contractuel prévu a l'article IV de I’AE.
e Par jour calendaire, 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes

12 - Retard dans la remise ou la diffusion de document nécessaire a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plans d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détails, plans
de synthese, ...etc).

e Par document et par jour calendaire de retard 150 € (cent cinquante euros) H.T. hors taxes
13 — Retard dans la production de justification et/ou provisions de prix des ouvrages non prévus
e Par jour calendaire, 50 € (cinquante euros) H.T. hors taxes
14 — Retard dans la présentation des prototypes d’éléments de construction
e Par jour calendaire, 100 € (cent euros) H.T. hors taxes
15 — Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels de construction
e Par jour calendaire, 100 € (cent euros) H.T. hors taxes .
16 - Retard dans le nettoyage et évacuations des bennes du chantier :

e Par jour calendaire : 200 € (deux cents euros) H.T. hors taxes

14
C.CAP-



17 — Retard dans I’évacuation des gravois hors chantier :
e Par jour calendaire, 200 € (deux cents euros) H.T. hors taxes
18 — Accés non autorisé d'un véhicule sur le chantier :

e 200 € (deux cents euros) H.T. hors taxes par intrusion

ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1. - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

7.2. - Avance

Dans les conditions de l'article 110 du Décret n°2016-360, une avance prévue par le pouvoir adjudicateur
de 5% est versée au titulaire si le marché est d'un montant supérieur a 50 000 euros HT et que le délai
d'exécution dépasse deux mois, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 4-1-1 ci-
dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. lI
est rappelé que le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause
de variation de prix.

Les modalités de remboursement sont fixées par l'article 111 du Décret susmentionné. Le
remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Dans le cas ou le montant prévisionnel des sommes a payer directement a un sous-traitant dépasse le
seuil fixé a l'article 110 du Décret n°2016-360, une avance peut lui étre versée. Le titulaire transmet
immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur la demande de versement émise par le sous-
traitant.
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ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

8.1. - Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

Le maitre d’oeuvre se laisse le choix de toutes demandes d’échantillons de matériaux « nombre, surface,
exemple » afin d’avoir une bonne compréhension du chantier

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres
états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au
maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise ou la
marque de qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément de I'article 23 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

8.2. - Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

8.2.1 - Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et
du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

8.2.2-Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

9.1. - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont la durée est définie a I'Acte d'Engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du maitre d'oeuvre :

- Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs ;

- Elaboration du calendrier détaillé d'exécution en concertation avec les entrepreneurs ;
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Par les soins de |'entrepreneur :

- Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre
d'oeuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 10 jours suivant I'ordre de service
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux dans le délai de 10 jours suivant l'ordre de service qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'oeuvre.

9.2. - Etudes d'exécution des ouvrages

- Les plans d’exécutions, notes de calcul et études de détails sont établis par I'Entrepreneur et
soumis au visa du Maitre d’ceuvre.
o Planning détaillé par taches,
Plan d’implantation,
Plan de nivellement, y compris profils en long, profils en travers tous les 20m
Plan d’assainissement, y compris profils en long, détails des ouvrages,
Plan des revétements,
Profils en travers type,
Coupes de structure,
Coupes de Tranchée,

O O O O 0O O O

La liste n’est pas exhaustive le maitre d’ceuvre se laisse le choix de toutes demandes complémentaires
nécessaire a la compréhension du chantier

- Ce dernier doit les renvoyer a I’entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10
jours apreés leur réception. Tous les plans d’exécutions et notes de calcul devront étre visées par le
contréleur technique mentionné a 'article 1.3.3. du présent C.C.A.P.

- Les observations du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique seront prises en compte par les
entreprises qui éditeront de nouveaux plans conformes a ces observations, sans que la prise en
compte de ces sujétions ne puisse remettre en cause le montant global du marché, ni son délai
d’exécution.

- Le bureau de contréle indiquera a I'entreprise ses besoins, notamment en matiére d’agrément ou
indiquera a celle—ci, en 'absence d’agrément, les essais a réaliser. Ces derniers sont a la charge
de I'entreprise.

- Tout point non satisfaisant sera retiré du chantier aux frais de I’entrepreneur.

9.3. - Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre, et ce dans les délais prévus par celui-ci.

9.4. - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le Titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

9.4.1 - Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’installation de chantier (base de vie) devra impérativement étre préte a compter du début de la
période de préparation des travaux.
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9.4.2 - Accés au chantier

L'accés au chantier sera mis en place par I’entreprise titulaire.
Mise en place de clétures pour délimiter le chantier durant les travaux a la charge de I'entreprise.

Le chantier étant réalisé en site occupé, une vigilance particuliére sera demandée a I'entreprise
quant a la protection du site, au nettoyage de la voirie et au respect de la sécurité des agents et du
public.

9.4.3 - Rendez vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation de I’entreprise dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par la Maitrise d’ceuvre.

9.4.4 - Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur
SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il
tient a sa disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

La copie des déclarations d'accidents de travail.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre
Journal de la Coordination.

D- Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993[modifiant les dispositions du code du travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la
santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes
n° 92-57 en date du 24 juin 1992.

ARTICLE 10 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

10.1. - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

10.2. - Réception

10.2.1 - Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG-Travaux,

La réception a lieu a I'achévement des travaux a l'issue de chaque phase ; elle prend effet a la
date de cet achévement ;

L'entrepreneur titulaire du marché est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et
le maitre d'oeuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé a l'article 41 du
CCAG-Travaux.
10.2.2 - Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

10.3. - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

10.4. - Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 4 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations preéalables a la réception :

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;
- Les plans et autres documents conformes a l'exécution, pliés au format normalisé A 4.

- Le cas échéant, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en
vigueur.

10.5. - Délai de garantie

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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ARTICLE 11 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux. Par
dérogation a I'article 9.1 du CCAG-Travaux, les titulaires doivent justifier de I'étendue des garanties
souscrites et de la mise a jour de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 12 - RESILIATION

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants du CCAG-Travaux :

L’article 2 du CCAP déroge a l'article 4 du CCAG-Travaux

L’article 6-1 du CCAP déroge a l'article  28.1 du CCAG-Travaux
L’article 6-3 du CCAP déroge a l'article  20.1 et 20.4 du CCAG-Travaux
L’article10-2.1 du CCAP déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG-Travaux

Lu et approuvé

Le:

Cachet et Signature de I’entreprise :

Liste des pieces constitutives du Marché :

101 -RC

201 - AE

202 - CCAP

301 - CCTP

302 - BPU

303 - DQE

401 - Plan de situation

402 - Plan Avant et Aprés travaux

403 - Plan de dépose des réseaux aériens
404 - Plan de réseau de distribution électrique
405 - Plan de coordination des réseaux

406 - Plan de réseau de distribution téléphonique
407 - Plan du réseau d'éclairage public
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