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CHAPITRE A-01 - OBJET DU MARCHE - GENERALITES

Ce Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications de toutes les études, travaux
et fournitures nécessaires a la réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux ENEDIS de BASSE TENSION,
GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION, GENIE CIVIL FIBRE OPTIQUE et d’Eclairage public ainsi que les
conditions d'exécution des Travaux d’enfouissement des rues de Beauverger, Rue Jean Gabin (RD35) et
I'impasse des coquelicots sur la commune de CHEVRY-COSSIGNY (département de SEINE et MARNE).

Ce marché de travaux est régi par le C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres), le C.C.A.G.
(Cahier des Clauses Administratives Générales) et le C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales), qui
énumere les documents contractuels dont les prescriptions lui sont imposées.

CHAPITRE A-02 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les textes de références, non joints au marché, mais réputés connus de I'entreprise sont notamment :

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.).

o Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).

. Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux marchés des travaux publics dans sa
derniére édition.

o Les Normes Frangaises légalement en vigueur, au moment de la signature du marché.
o Le cahier des charges de la fédération de produits de béton.

o Les directives du Ministere de I'équipement, SETRA et LCPG.

o Code du travail.

. Code de la Santé Publique.

o Code de Construction et de I'Habitation.

o Code de I'Urbanisme.

o Réglement sanitaire départemental.

o Code pénal.

Les entreprises devront se conformer :

Aux prescriptions techniques et administratives aux entreprises :

. Intervenants sur la ville de CHEVRY-COSSIGNY, (exemple arrété municipal sur le bruit(respect des
horaires de chantier)

. Intervenants sur la ville de la Communauté de Commune de I'Orée de la Brie,
. Des services techniques et d’Urbanisme de la ville,

. Des services concessionnaires de I’Adduction Eaux Potable,

. Des services de TELECOMMUNICATION d’ORANGE,

. Des services de TELECOMMUNICATION COVAGE,

o Des services concessionnaires d’ENEDIS

. Des services concessionnaires de GRDF

. Des services de 'assainissement

. Des services de I'éclairage public

CHAPITRE A-03 - NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux objet du présent marché devront étre exécutés dans les régles de I'Art et devront respecter toute la
réglementation en vigueur a la date de signature du marché, et plus particulierement les textes, documents et
réglements de maniére non exhaustive.
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Conformément aux textes officiels, I'entrepreneur devra en outre, satisfaire aux prescriptions spéciales
émanant du distributeur.

NOTA : Les références aux documents ne constituent pas une liste limitative ; elles sont un rappel des
principaux documents applicables pour ce type d’installation et arrétés en vigueur a la date de la soumission.
Une attention toute particuliére doit étre pris par I'entreprise en suivant I'arrété du 27/12/2018 en matiére de
nuisances lumineuse.

ARTICLE A-03-01 - LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux décrits dans le présent marché s’effectuent sur des voies de gestion communale et
Départementale. Les travaux seront réalisés en domaine public et en domaine privé. (Propriétés privées.)

L'entrepreneur étant soumis aux reégles de l'art, il devra, outre les ouvrages énumérés au présent descriptif ou
figuré sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait
et complet achévement et en particulier :

. Demandes de toute nature auprés des administrations,

. Réfection des routes et des ouvrages détériorés par des engins,

. Prise en compte de I'ensemble des détails et sujétions représentées sur les plans ; ces détails pourront
évoluer lors de la mise au point de I'exécution,

. Protection des ouvrages réalisés sur la partie publique et sur la partie privative.

. La participation du représentant de I'entreprise aux réunions de chantier

. La fourniture d'un dossier de récolement des travaux, comprenant un rendu sur papier en 3

exemplaires dont un reproductible, ainsi qu'un rendu sous forme de fichiers numériques des plans au
format AUTO CAD format DWG, DGN V7 et en Carto V2+ V3 géoréférencé en RGF 93 CC49 (récolement ENEDIS)
et au format DWG, géoréférencé en RGF93 CC49 (récolement GC ORANGE).

Les travaux comprendront sur le domaine public :

- Pour le réseau ENEDIS
e L'ouverture et fermeture des tranchées sous chaussées et trottoirs,
e L’évacuation des déblais provenant des fouilles,
e Lafourniture et la pose des fourreaux,
e Lafourniture et la pose du cable,
e Ladépose du cable aérien existant,
e Ladépose des poteaux ENEDIS, la démolition du massif a -30 cm du niveau fini du sol existant,
découpage du ferraillage des pétons bétons et remblaiement des fouilles,
e Lafourniture et la pose des coffrets et organes de coupures (REMBT)
* Leraccordement sur les boites de jonctions et coffrets REMBT ou de coupures.

- Pour le réseau ORANGE (Fourniture du Génie-Civil pour ORANGE)
e L'ouverture et fermeture des tranchées sous chaussées et trottoirs,
e L’évacuation des déblais provenant des fouilles,
e Lapose des fourreaux,
e Lapose des chambres,
e Leraccordement sur les chambres existantes.

- Pour le réseau Eclairage public
e L['ouverture et fermeture des tranchées sous chaussées et trottoirs,
e Lafourniture et la pose des fourreaux,
e Lafourniture et la pose de la ciblette en cuivre nu 25 mm?;
e Lafourniture et la pose du cable d’alimentation des candélabres.
e Lafourniture et pose des candélabres.
e Leraccordement sur armoire existante
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Les travaux comprendront sur le domaine PRIVE :

- Pour le réseau ENEDIS

L'ouverture et la fermeture des tranchées en partie privative et réfection a I'identique, (photos
constat d’huissier)

L’évacuation des déblais provenant des fouilles,

La fourniture et la pose du cable et de fourreau,

La dépose du cable aérien existant,

La dépose des ancrages ENEDIS sur facade

Si L'entreprise détériore la facade aprés la dépose de I'ancrage, I’entreprise devra reprendre les dégats apres
passage d’expert des assurances de la partie privative et de I'entreprise.

La fourniture et la pose des coffrets CIBE,
Le raccordement sur les compteurs ou sur le cable sur fagade.

- Pour le réseau ORANGE

L’ouverture et fermeture des tranchées en partie privative et réfection a I'identique, (photos constat
d’huissier)

L’évacuation des déblais provenant des fouilles,

La fourniture et la pose des fourreaux (2 diametres 28/32),

La fourniture et la pose de regard 30x30.

ARTICLE A-03-02 - TRAVAUX GENERAUX.

Les démarches préliminaires aupres des services concessionnaires pour le démarrage des travaux
(dossier de DICT, y compris fourniture des documents remis par les concessionnaires).

La réalisation des plans d’exécution, plans de détail, schémas, note de calcul, plan de calepinage des
ouvrages, ainsi que les plans d'exécution des ouvrages.

Nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux.

Implantation et piquetages correspondant aux plans.

La fourniture d'un dossier de récolement des travaux.

ARTICLE A-03-03 - TRAVAUX PREPARATOIRES.

Installation de chantier y compris, le repli des installations.

Signalisation provisoire de chantier pour la réalisation des travaux sur domaine public et au droit de la
sortie sur les rues avec mise en place de signalétiques, GBA, etc... Mise en place de déviation par
panneaux, mise en alternat de la circulation, y compris fléchage aux abords des travaux et en fonction
du plan de circulation qui sera établie en accord avec du Maitre d’ceuvre et d’ouvrage.

Réalisation de sondages aux droits des réseaux existants

ARTICLE A-03-04 - TRANCHEES ET FOURREAUX POUR RESEAUX DIVERS.

Réalisation de tranchées pour le réseau de Basse Tension en domaine public et domaine privé
Réalisation de tranchées pour les réseaux de Télécommunication et annexe en domaine public et privé
La préparation du fond de forme des tranchées en matériaux graveleux

Grillages avertisseurs et les remblaiements en matériaux d’apports.

Evacuation des terres excédentaires selon les prescriptions du S.0.S.E.D provenant des tranchées.
Remblai en grave naturelle pour les réseaux sous voirie et trottoir.

Protection des réseaux divers existants rencontrés dans les fouilles.

Protection des tranchées et mise en place des platelages, signalisation provisoire des tranchées.
Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux aiguillés.

Fourniture et pose de fourreau acier pour passage des réseaux au droit des divers ouvrages.
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ARTICLE A-03-05 - GENIE CIVIL POUR RESEAU TELECOMMUNICATION

=  Pose en tranchée ouverte de fourreaux PVC gris pour réseau de télécommunication ;

=  Pose de chambre de tirage pour réseau Télécommunication ;

=  Fourniture et mise en ceuvre de chambre de raccordement 30 x 30 cm en limite de propriété, coté
domaine privatif

=  Enrobage béton de fourreaux sous chaussée, et au droit des raccordements sur les chambres de
tirage.

= Percement de chambre de tirage existante.

= Changement du cadre et tampon sur chambre de tirage existantes, en fonte 250 KN sous trottoir et
400 KN sous chaussée.

= Controle et aiguillage des fourreaux

= Dépose de poteau Télécommunication, y compris démolition du massif de fondation (uniquement
pour des poteaux multi concessionnaires, FT, ENEDIS, EP...).

ARTICLE A-03-06 - VOIRIE ET TROTTOIRS.

=  Démolition de chaussées et de trottoirs pour le passage des réseaux

= Dépose de bordures et caniveaux existants

= Réfection de chaussée en béton bitumineux aprés le passage des réseaux,

= Réfection de trottoir provisoire

= Percement de mur de cléture ou de pavillon pour le passage des réseaux Basse tension et
télécommunication

=  Fourniture et pose de bordures et caniveaux au droit des tranchées

=  Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale au droit des tranchées en espaces verts

=  Reprise des engazonnements au droit des tranchées sous espaces verts

= La dépose de tous les poteaux existants dans I'emprise des travaux en domaine public ou privatif

ARTICLE A-03-07 - BASSE TENSION

=  La préparation et la réalisation de I’article R323-25

= Lafourniture et la pose en tranchée ouverte ou sous fourreau de cables réseau

= Lafourniture et la pose en tranchée ouverte ou sous fourreau de cables de branchement

= Lafourniture et la mise en ceuvre de cable de téléreport sous fourreau en domaine privatif

= Llafourniture et la mise en ceuvre de boite de jonction sur cable existant Basse tension

= Lafourniture et la mise en ceuvre de socle pour coffret et grille y compris protection et mise a la terre

= Lafourniture et la mise en ceuvre dans les socles de grille d’étoilement, REMBT ou de coupure

= Lafourniture et la mise en ceuvre de coffrets a encastrer dans les murs de cléture existante

= Lafourniture et la mise en ceuvre de coffrets a poser sur socle

=  Lafourniture et la pose de fourreau IRO PVC pour passage en sous-sol y compris fixations

= Les percements des murs pour la mise en place des coffrets, la réfection a I'identique en périphérie du
coffret

= L'enlévement des déblais et des détritus selon les prescriptions du S.0.S.E.D et le nettoyage et son
chantier,

= |’équipement du coffret y compris prise de téléreport

= Dépose des poteaux ENEDIS

ARTICLE A-03-08 - DECOMPOSITION DU PRIX.

Les travaux seront passés sur la base d’un marché global et forfaitaire, le prix fourni par I'Entrepreneur devra
étre décomposé conformément au cadre de bordereau des prix unitaires joint au dossier. LES QUANTITES
INDIQUEES DANS LES CADRES DU DQE NE SONT PAS CONTRACTUELLES ET DEVRONT ETRE IMPERATIVEMENT
VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR.

Les quantités correspondent au dossier de consultation des entreprises, I'entreprise devra répondre a tous les
postes. Les prix devront comprendre les sujétions de toutes natures, quelle qu’elles soient, ainsi que toutes les
obligations définies par les différents documents du présent projet, nécessaires a la réalisation et au parfait
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achevement des ouvrages.
Les prix comprendront notamment :

= Les frais d’études, d’établissement et de remise des documents d’exécution sur support informatique
AUTOCAD

= Les frais de location, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel.

= Le chargement des matériaux sur engins de transport.

= Lamain d’ceuvre

= Les dépenses d’énergie et de matiéres consommables

= Les installations de chantier au droit des travaux et aux abords

= |’implantation des ouvrages

= La main d’ceuvre, les matieres et appareils nécessaires a la réalisation des essais

= Les frais de nettoyage et balayage des voies publiques dus au trafic chantier

= Lesredevances dues aux différentes Administrations, frais de décharges publiques

= Les sujétions d’exécution résultant de la présence des ouvrages appartenant ou non a des
concessionnaires, en ou hors service, identifiés ou non avant travaux, des délais d’attente pour
identifications inhérentes a leur maintien et des difficultés de dislocation et d’extraction des
matériaux.

= Ledrainage des fonds de fouilles, pompages éventuels, captage des sources et des amenées d’eau,
épuisement des fonds de fouilles, blindages, étaiements pour la bonne tenue des tranchées

=  Toutes réservations et exécution des percements, trous, scellements, caniveaux, trémies, etc.

= |’établissement des plans de récolement par un géomeétre agrée par le Maitre d’ceuvre sur support
informatique.

ARTICLE A-03-09 - INTERFACE ENTREPRISES

L'entrepreneur titulaire d’'un marché est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies
pour les autres entreprises et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne. Elles ne sont
cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres intervenants,
de se renseigner aupres d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres intervenants.

Ces contacts seront établis en présence du Maitre d'CEuvre lors des réunions de coordination. Plusieurs
entreprises étant susceptibles de travailler en méme temps, ces derniéres ne pourront prétendre a aucune
indemnité pour la géne apportée dans I'exécution des travaux au présent marché, ni se prévaloir de cette géne
pour demander l'annulation des pénalités qu'il pourrait encourir.

ARTICLE A-03-10 - LIAISONS PARTICULIERES.

A-03-10-1 - AVEC LES DIFFERENTS CONCESSIONNAIRES.

L'entrepreneur du présent marché, outre l'implantation et le piquetage des surfaces, doit le repérage de tous
les réseaux existants ou nouvellement créés. Doivent étre repérés physiquement sur le site la position des
regards, tampons, etc. a intégrer dans le calepinage des revétements de sols. L'entrepreneur doit également
prendre en compte la finition des sols a proximité des différents ouvrages.

ARTICLE A-03-11 - DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVUX
(DICT)

Conformément au décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011, I'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des
DICT sur la totalité de I'emprise des travaux prévus au présent marché.

Le Maitre d’Ouvrage transmettra les récépissés de DT réalisées, les éventuelles prescriptions spécifiques
demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le Maitre d’Ouvrage, ainsi que les résultats des
éventuelles investigations complémentaires réalisées préalablement au démarrage des travaux.

L’entrepreneur devra consulter le guichet unique lors de la préparation de chantier et réaliser les déclarations
qui lui incombent (DICT) sur la base des DT et les récépissés de DT fournis par le Maitre d’Ouvrage. Les DICT
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seront adressées a chaque exploitant dans le délai conforme a la réglementation en vigueur. En I'absence de
réponse d’un exploitant, le titulaire du marché devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire du marché devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre
la consultation du téléservice et le commencement des travaux, ou en cas d’interruption des travaux pendant
plus de trois mois.

De plus, si certains réseaux présents dans I’'emprise du chantier ou a proximité sont sensibles pour la sécurité
au sens du décret n°20111-1241, le titulaire du marché devra renouveler la DICT dans le cas oU la durée des
travaux dépassera six mois. Conformément aux dispositions du code de I’environnement et en particulier a son
article R 554-26 VI, le titulaire du marché ne pourra pas étre tenu pour responsable d’un retard dans
I’engagement des travaux da a I'absence de réponse d’un ou plusieurs exploitants de réseaux a une relance a
une DICT, dés lors que les conditions suivantes seront cumulativement respectées :

- Sl a envoyé la relance DICT dans les conditions prévues a l'article R 554-26 VI du code de
I’environnement et des que I'absence de réponse de I'exploitant a été constatée ;

- Sicette relance a été envoyée sur le fondement d’une DICT elle-méme adressée dans les délais requis
par le projet de travaux et dans les conditions prévues par larticle R554-25 du code de
I’environnement.

Si I'ouvrage n’est pas sensible pour la sécurité, les travaux préparatoires pourront se poursuivre méme en
I’'absence de réponse de I'exploitant a la DICT dés lors que deux jours se seront écoulés apres la relance envoyé
par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage-piquetage, d’écarts
entre les récépissés de DICT et les éléments de DT, constitue un point d’arrét. L'entrepreneur et le Maitre
d’ceuvre évaluent I'impact des écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et
financieres.

Avant le démarrage des travaux, le Maitre d’Ouvrage sera tenu informé des modifications substantielles qui en
découlent et le cas échéant des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations
du projet.

L’entrepreneur prendra en compte ces éléments pour les opérations de marquage-piquetage.

ARTICLE A-03-12 - MARQUAGE - PIQUETAGE

En applications de I'article R 554-27 du code de I’environnement, le pouvoir adjudicateur fait procéder a ses
frais et sous sa responsabilité au marquage-piquetage par le titulaire du marché.

En conséquence, I'entrepreneur réalise le marquage-piquetage pendant le délai de préparation, s’assure de son
maintien en état pendant toute la durée des travaux ainsi que, le cas échéant, du maintien de celui réalisé par
les exploitants. Le marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme
NF S70-003-1 (Article 7.8 et annexe G) et aux prescriptions de la norme S70-003-2 (article 6.10 et ses annexes),
notamment en matiére de codes couleur et de dispositifs de marquage.

L’entrepreneur rédige un compte-rendu de marquage-piquetage avec photos annexées spécifie la liste des
réseaux faisant I'objet de ce marquage-piquetage.

Si I’entrepreneur rencontre une situation qui entrainerait un risque pour les personnes liés au risque
d’endommagement d’un réseau sensible pour la sécurité, il sursoit aux travaux adjacents et alerte le maitre
d’ceuvre en vue de I'établissement d’un constat contradictoire a I'aide du formulaire CERFA n°14767*01
« constat contradictoire arrét de travaux » auquel sont jointes des photos attestant de I'anomalie rencontrée
ou tout autre document. L'entrepreneur indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur
le déroulement du chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens mobilisés. Le maitre
d’ceuvre établit par écrit un ordre de reprise immédiat des travaux ou un ordre d’arrét de travaux puis
détermine les conditions de reprise de chantier. La durée de I'arrét de travaux prise en compte pour évaluer
I'indemnité financiere et déterminer la prolongation éventuelle des délais contractuels, et calculée depuis la
date d’effet mentionnée dans I'ordre d’arrét jusqu’a I'ordre de reprise.

Le titulaire devra fournir au Maitre d’ceuvre tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice.

ARTICLE A-03-13 - DESSINS CONTRACTUELS

Les plans techniques faisant partie du dossier d'appel d'offres sont des plans de principe dont I'entrepreneur
devra vérifier le contenu avant la remise de son offre. L'entrepreneur sera seul responsable des quantités et
des prix. Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission. Aucune contestation ne sera
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admise aprés remise de I'offre. Les travaux a exécuter sont définis par les pieces dessinées, coupes, plans,
dessins de détails et par le CCTP. L’'ensemble de ces documents constitue un tout, qui définit la prestation.

Une omission sur un dessin par rapport au CCTP ou réciproquement, n’aura pas l'effet de soustraire
I’Entrepreneur a I'obligation d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit d’écrits, soit dessinés, pour le montant
global et forfaitaire inscrit au marché. Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de I'étude de détaillée,
gu’ils feront en vue de I'établissement de leur offre de prix, de signaler, le cas échéant, au Maitre d’Oeuvre, les
omissions, les imprécisions, les doubles emplois ou les contradictions qu’ils auraient pu relever dans les
documents qui leur auront été remis et de demander les éclaircissements nécessaires.

L’Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre révélée
dans les pieces du marché pour refuser ou interrompre I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des travaux dus a leur lot suivant les regles de I’Art et selon les précisions données sur les plans et
CCTP, ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix global souscrit.

ARTICLE A-03-14 - CONTROLES ET VERIFICATIONS

A-03-14-1 - CONTROLES A REALISER PAR L'ENTREPRISE

Chaque entreprise reconnait :

= Avoir contr6lé toutes les indications des plans et documents du projet, s’étre assurée qu'elles sont
exactes, suffisantes, et concordantes, s’étre entourée de tous les renseignements nécessaires
aupres des Services Publics et concessionnaires.

= Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris une parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux
abords, a la nature des terrains ( couche superficielle, venu d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a
pieds d'ceuvre ainsi qu’ a l'organisation et au fonctionnement du chantier ( moyens de
communications et transport, lieu d'extraction des matériaux, le stockage des matériaux,
ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau installation de chantier, décharges publiques
et privées).

= Avoir pris connaissance aupres des Services Publics et Concessionnaires de I'emplacement de tous
les réseaux existants, aériens et souterrains affectés par les travaux et avoir tenu compte dans ses
prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner. L'entrepreneur sera
responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux, a
proximité des conduites, lignes, supports.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier d'appel d'offres, lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a
titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous les sondages définis dans les
différents lots complémentaires.

A-03-14-2 - CONTROLES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les travaux a exécuter sont définis par les pieces dessinées, coupes, plans, dessins de détails et par le CCTP.
L’ensemble de ces documents constitue un tout, qui définit la prestation. Une omission sur un dessin par
rapport au CCTP, ou réciproquement, n’aura pas l'effet de soustraire I'Entrepreneur a I'obligation d’exécuter
les ouvrages tels qu’ils sont, soit décrits, soit dessinés, pour le montant global et forfaitaire inscrit au marché.

Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée, qu’ils feront en vue de I'établissement de
leur offre de prix, de signaler, le cas échéant, au Maitre d’Oeuvre, les omissions, les imprécisions, les doubles
emplois ou les contradictions qu’ils auraient pu relever dans les documents qui leur auront été remis et de
demander les éclaircissements nécessaires.

L’entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre révélée
dans les pieéces du marché pour refuser ou interrompre I’exécution des travaux nécessaires au complet

C.C.T.P. TITRE A — INDICATIONS GENERALES Page 10



SEMAF

achevement des travaux dus a son lot suivant les régles de I’Art et selon les précisions données sur les plans et
CCTP, ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix global souscrit.

A-03-14-3 - MODIFICATION DU PROJET - RESERVES DE L'ENTREPRISE

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur devra avertir suffisamment t6t (minimum 15 jours), le
Maitre d’Oeuvre des problemes risquant d’apporter des modifications au projet et entrainant des
conséquences financiéres (implantation, terrassements, ouvrages divers existants ou futurs situés en limite de
propriété, végétaux, cultures, contraintes de nivellement, etc.).

Si I'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions ci-dessus, il supporterait en conséquence, toutes les
incidences financiéres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, I'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant les réserves,
objections, suggestions, etc. qu’il formule de telle sorte qu’au moment de la passation du marché, le Maitre
d’Oeuvre ait pu lever ces objections en demandant a I'Entreprise d’inclure celles-ci dans sa proposition. Apres
passation du marché, aucune observation ou réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en considération
par le Maitre d'ouvrage et d'Oeuvre.

ARTICLE A-03-15 - ORGANISATION DES TRAVAUX

A-03-15-1 - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX.

Chaque entreprise devra soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre, le programme des travaux prévus dans
un délai maximal de QUINZE (15) jours a compter de la notification de la signature du marché. Ce programme
devra s'intégrer en fonction de celui des autres lots. Le Maitre d'Oeuvre retournera ce programme a
I'entreprise revétu de son visa, s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai qui lui sera imparti.
Toutefois, I'entreprise ne pourra élever de réclamation si ce dernier vient a étre modifié par le Maitre d'Oeuvre
pour tenir compte des impératifs liés aux travaux avoisinant. L’entrepreneur acceptera toutes les sujétions qui
pourraient résulter de la présence d’Entreprises avoisinantes. |l ne pourra présenter de réclamation pour le
préjudice ainsi causé ou demander de ce fait une prolongation de délai contractuel.

A-03-15-2 - IMPLANTATION DES OUVRAGES.

L’entreprise devra s’y conformer et effectuer, a ses frais, les implantations et le piquetage sur le terrain de tous
les ouvrages de son lot et ce a partir des axes des voiries qui seront matérialisés sur place par le Géométre de
I'opération et aux frais de I'Entreprise. L’entreprise fournira le matériel et le personnel nécessaires a ses
propres implantations. Il devra établir une épure de piquetage comportant toutes les cotes d’implantation qu’il
soumettra a I'approbation du Maitre d’Oeuvre avant le démarrage de ses travaux. L'accord de ce dernier ne
dégagera en rien la responsabilité de I'Entreprise.

En cas de nécessité de modification de tracé, constatée a I'exécution, I'Entreprise devra tout particulierement
attirer I'attention du Maftre d’Oeuvre et faire approuver par lui, la nouvelle implantation. L'Entreprise devra
assurer la conservation des repéres jusqu’a I'achevement des travaux, le rétablissement immédiat de ceux qui
viendraient a étre enlevés soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux.

Pour ce qui concerne les réseaux existants, I'Entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour repérer
les canalisations sur lesquelles seront raccordés les réseaux projetés de son lot et des autres lots,
I’Entrepreneur devra également la recherche des réseaux existants passant dans I’'emprise des travaux.
L’entreprise devra a I'approche de ces réseaux prendre toutes les précautions pour ne pas endommager ces
réseaux.

A-03-15-3 - EXECUTION DES TRAVAUX.

L’exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent CCTP et suivant les dispositions
figurées aux plans. L'ensemble des sujétions afférentes a la mise en ceuvre des prestations et leur incidence
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financiere fait partie desdites prestations. L'entrepreneur prendra connaissance des CCTP, plans, croquis et
schémas de I'ensemble des corps d’état pour assurer la continuité absolue et le raccordement complet de ses
installations a celles des corps d’état voisin sans risque de géne pour la bonne marche du chantier.

Il ne sera accepté aucun travail supplémentaire, sauf ceux faisant I'objet d’un ordre de service signé par le
Maitre d’Ouvrage. Les travaux exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres donnés, sauf cas
d’urgence justifiée, pourront étre refusés. Leur démolition sera exécutée aux frais, risques et périls de
I’Entrepreneur du lot concerné qui supportera également les dépenses qui en découleraient pour tous les
autres corps d’état.

Il demeure expressément convenu que |'Entrepreneur devra tout ce qui, bien qu’omis au présent CCTP ou sur
les plans, serait nécessaire au complet achevement des ouvrages dans I'esprit des plans, du présent CCTP et
conformément aux regles de I’Art. L'Entrepreneur aura |'obligation de donner a tous corps d’état intéressés,
tous les renseignements pouvant influencer ou déterminer les installations de ce dernier.

ARTICLE A-03-16 - ORGANISATION DU CHANTIER.

A-03-16-1 - PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER.

L'entrepreneur prendra possession du chantier aprés la réalisation d'un état des lieux (constat d’huissier) avec
le Maitre d'ouvrage sur les voiries, trottoirs, murs et fagades au droit de |'opération et les voies adjacentes.

A-03-16-2 - PERSONNEL DU CHANTIER.

L’entrepreneur s’engagera a déléguer sur le chantier, une Maitrise qualifiée et a employer des ouvriers
compétents pour assurer I'exécution convenable des travaux. Au cas ou il serait constaté des défaillances de
compétence et de correction dans la main d’ceuvre employée, I'Entrepreneur en serait immédiatement avisé
afin de procéder a I’éviction et au remplacement du personnel jugé indésirable.

ARTICLE A-03-17 - OPERATION TOPOGRAPHIQUES ET DE RECOLEMENTS

Toutes les opérations topographiques complémentaires, sont a la charge de |'entrepreneur.

Pendant I'exécution des travaux. L'entrepreneur devra la conservation des repéeres de nivellement et
implantation jusqu'a I'achévement des travaux, le rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui
viendraient a étre détériorés ou déplacés, soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux. Il
devra, en outre, procéder a toutes les opérations topographiques complémentaires qui s'avereraient
nécessaires en raison des modifications éventuelles du projet.

ARTICLE A-03-18 - OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise, avant toutes ouvertures sous domaine public, devra prendre contact avec les concessionnaires et
les services techniques de la ville sur la position des réseaux existants. Si des réseaux non répertoriés sont
découverts pendant I’'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra en aviser, par écrit, le Maitre d’Ouvrage.

L’entreprise procédera a leur relevé, I'exécution des travaux, aux abords immédiats du réseau, étant
suspendue. L'Entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre organisme pour
convenir avec des dispositions a prendre. Toutes détériorations, de réseaux et d’ouvrages, seront réparées aux
frais de I'Entrepreneur, sans préjudice du recours qui pourrait étre exercé contre lui par I'exploitant du réseau
concerné. Aucune modification de nivellement et de tracé, ne pourra étre faite sans I'accord du Maitre
d’Oeuvre.
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ARTICLE A-03-19 - TRAVERSEE DES VOIES

Toute ouverture de voie provisoire ou définitive devra se faire aprés accord du Maitre d’Oeuvre et le
responsable de cette ouverture devra la restitution de la chaussée dans I'état ou il I'aura trouvée avant ces
travaux. L’entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas interrompre la bonne marche des travaux de
construction. S’il s’agit de voies publiques, I'Entreprise devra, avant tous travaux, avoir obtenu des Services de
voiries compétents toutes les autorisations nécessaires.

ARTICLE A-03-20 - MESURES DE SECURITE.

L’entrepreneur devra, sans pouvoir prétendre a des indemnités, prendre toutes les mesures de sécurités
nécessaires pendant I'ouverture des tranchées et des fouilles diverses. Il restera seul responsable de tous les
dommages, que pourrait provoquer |'insuffisance de ces mesures. Les tranchées coupant les voies publiques ne
pourront en aucune fagon interdire la circulation dans ces voies, sauf apres approbation des services publics
compétents. Moyens et matériels en réserve. L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre
d’Oeuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, I'Entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au Maitre d’Oeuvre le responsable de I’exploitation qui devra pouvoir étre contacté de jour
comme de nuit.

ARTICLE A-03-21 - REGLES DE SECURITE.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les dispositions des reégles de sécurité et notamment :

= |e décret du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques
dans les chantiers et ateliers du Batiment et des Travaux Publics,

= |e décret N°65-43 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particuliéres de protection et de salubrité
applicable aux établissements dont le personnel exécute des travaux de Batiment, des Travaux Publics
et tous autres travaux concernant les immeubles,

®  |aloi du 6 décembre 1976 concernant I’établissement de I’hygiene et de la sécurité.

ARTICLE A-03-22 - TRANSPORT SUR LE DOMAINE PUBLIC.

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de viabilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins. Ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura a sa charge
tous les nettoyages et ébouages. Son attention est attirée a cet effet sur I'application du Code Pénal, relatif au
nettoiement des chaussées et trottoirs souillés par les camions. Les services de la voirie pourront effectuer eux-
mémes ces nettoyages si nécessaires, au compte de I'Entreprise responsable.

L’entreprise sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers
ou aux immeubles et aux tiers du fait de ses transports. |l procédera a une reconnaissance préalable des lieux.
Aucun commencement d’exécution ne pourra avoir lieu avant cette reconnaissance qui fera I'objet d’un
proces-verbal contradictoirement signé par I'Entreprise et par le Maitre d’Oeuvre. L’entrepreneur sera
responsable des transports de ses propres fournisseurs. L’entrepreneur tiendra compte dans son prix des
sujétions de décrottage et de nettoyage des roues des camions et engins divers.

ARTICLE A-03-23 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre le programme d'exécution des travaux. Ce
programme devra prendre en compte les contraintes suivantes :

= 3 l'établissement du calendrier d'exécution en tenant des différentes contraintes du site et des phases
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d’intervention

= 3 l'établissement et a la présentation au visa des maitres d'ceuvre du projet des installations de
chantier

= alamise en ceuvre des installations de chantier

= 3l'établissement du plan de sécurité et d'hygiene prescrit par I'article 28.3 du C.C.A.G.

= 3l'établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G.

(

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est fixée sur I'acte d’engagement et débutera a réception de
I’Ordre de service. Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.

ARTICLE A-03-24 - NETTOYAGE DES VOIRIES

L'entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et des abords et procéder aux
nettoyages des voies, prescrits par le Maitre d'ceuvre. Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les
ouvrages routiers, I'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement et obligatoirement aux balayages et
nettoyages des lieux avec arrosage sous pression si besoin est. En cas de non-respect de cette prescription, le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter ces travaux par une entreprise de son choix, les frais
correspondants étant déduits des sommes dues a I'Entrepreneur.

ARTICLE A-03-25 - PROPRETE DES ESPACES AUX ABORDS DU CHANTIER, NUISANCES

L'entrepreneur est tenu de prendre a ses frais, toutes dispositions pour éviter qu'aux abords du chantier les
chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des travaux. L'entrepreneur est tenu
d'établir et d'entretenir a ses frais une aire de nettoyage avec puisard de décantation. Aucun engin ne doit
quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté comporte un risque de
souillure des chaussées. Dans le cas oU ces prescriptions ne seraient pas observées, le Maitre de I'Ouvrage se
substituera, sans mise a demeure préalable, a I'entrepreneur ; les frais ainsi engagés seront recouvrés sur lui
dans les formes habituelles.

D'une maniére générale, I'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur la nécessité de conduire ses
travaux de maniére a limiter, dans la mesure du possible, la géne susceptible d'étre causée aux tiers,
notamment par ses dépots de matériaux, par les bruits du chantier et les dégagements de gaz. A cet effet, il
doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions utiles et se conformer aux réglements en vigueur. En
particulier, il doit limiter I'emploi de moteurs a explosions : ceux-ci ne seront tolérés que s'ils soient munis de
silencieux et de dispositifs d'absorption des fumées efficaces, conformes aux arrétés ou circulaires en vigueur.
Des mesures particulieres sont a prendre pour assurer la sécurité du public. L'entrepreneur aura pour
obligation d'organiser, en accord avec le maitre d'ceuvre, la circulation piétonniére du public pendant le
déroulement des travaux.

ARTICLE A-03-26 - PLATELAGE - DEPOT.

A-03-26-1 - PLATELAGE.

S’il est nécessaire pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations ou fourreaux et de
permettre I'acces des entrées existantes sous domaine public avant I'exécution de la couverture de protection
de 1,00 m minimum, I'Entreprise établira a ses frais, des platelages ou des dallages pour assurer ces
franchissements ainsi que des passages suffisants pour I'accés des véhicules et pour les passages piétons.
L’entreprise prévoira les plates-formes nécessaires pour maintenir ces trafics. L'entreprise devra prévoir la
signalisation nécessaire a la protection des véhicules et des piétons.

A-03-26-2 - DEPOTS ET RANGEMENT DES MATERIAUX.

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec le Maitre
d’ceuvre ou son représentant diment qualifié. L'entreprise ne pourra occuper ces zones au-dela des limites qui
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lui auront été désignées. A I'emplacement des dépots, le terrain sera dressé par les soins de I'Entreprise et a
ses frais avant le rangement et le stockage des matériaux. Ceux-ci seront disposés de maniére a n’étre pas
confondus avec d’autres ayant déja fait I'objet d’une réception, ou appartenant a d’autres Entreprises. Aussitot
que les matériaux auront été déchargés, ils seront retroussés de maniére a ne pas dépasser les limites
indiquées.

Les transports seront faits de maniere a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages divers
déja établis, si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par I'Entreprise ou a
ses frais par une autre Entreprise suivant le cas. Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés, ou si
les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d’ceuvre, le fait sera
constaté par un proces-verbal, et le dommage réparé d’office aux frais de I'Entreprise sans préjudice de la
responsabilité de ce dernier en cas d’accident.

ARTICLE A-03-27 - PROTECTION - NETTOYAGE

A-03-27-1 - PROTECTION DU MATERIEL

Pendant toute la durée des travaux, I'Entreprise devra garantir a ses frais, tous les matériaux approvisionnés et
les ouvrages de tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes natures.

A-03-27-2 - NETTOYAGE DU CHANTIER.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entreprise devra débarrasser le chantier et ses abords de
tous les matériaux, débris, gravats, etc. déposés a I'occasion de ces propres travaux VRD. L'entreprise devra
veiller a ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté. Il devra également remettre en parfait
état les terrains occupés les dépodts de ses propres matériaux, installations diverses, etc.

ARTICLE A-03-28 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

L’entreprise et ses sous-traitants, agrées préalablement, fourniront au Maitre d’ceuvre, au démarrage des
travaux la liste des matériaux, matériels, leurs provenances, le nom et la référence des fournisseurs et tous
documents permettant leurs tragabilités. En complément des C.C.T.G., le présent article précise le cas échéant
les spécifications techniques concernant les matériaux utilisés ainsi que les prescriptions de mise en ceuvre. Il
précise également I'échantillonnage demandé, ainsi que les essais, controles et vérifications a la charge de
I'entrepreneur titulaire du présent lot.

ARTICLE A-03-29 - CARACTERISTIQUES ET QUALITE DES PRODUITS ET MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre doivent étre neufs et de premiere qualité. Ils doivent étre identiques aux
échantillons agréés et aux teintes choisies. Les échantillons sont soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre avant
passation de toute commande.

Tout échantillon devient propriété du Pouvoir Adjudicateur, lui permettant de lui faire subir tous les contréles
et essais qu'il juge nécessaires et éventuellement de le détruire. Il est soit conservé sur le chantier, soit évacué
a tout moment par I'entrepreneur sur simple ordre du Maitre d'ceuvre si besoin est. L'aménagement
"échantillon" est détruit et évacué aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas de refus d'un échantillon par le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur est tenu d'en représenter d'autres
et ce, jusqu'au choix définitif.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout produit approvisionné sur le chantier :
= soit qu'il ne corresponde pas a I'échantillon accepté par lui-méme.
= soit qu'il n'a pas fait I'objet d'agrément de sa part.

L'entrepreneur ne peut en aucun cas prendre prétexte du choix du Maitre d'ceuvre pour justifier un retard dans
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son exécution. La présentation des échantillons ainsi définie est incluse dans le prix de I'entrepreneur et ce
dernier ne peut en aucun cas réclamer remboursement de quelque frais que ce soit a ce sujet.

L'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour que la fourniture de chaque type de matériau
soit homogeéne (de qualité, caractéristiques, aspect, etc.) sur I'ensemble du chantier. En cours de travaux,
I'entrepreneur doit fournir la preuve de la provenance de ses matériaux a toute demande du Maitre d'ceuvre.

ARTICLE A-03-30 - VERIFICATIONS QUANTITATIVES, ESSAIS ET EPREUVES

En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'un matériau,
produit ou composant de construction, il est procédé a la charge de I'entrepreneur a une vérification basée sur
des essais ou des épreuves. S'il ressort de cette vérification que le matériau, produit ou composant de
construction ne correspond pas a celui demandé, il peut étre exigé par le Maitre d'ceuvre le remplacement de
tous les travaux effectués ou ouvrages réalisés.

ARTICLE A-03-31 - ESSAIS ET EPREUVES

Il appartient a I'entrepreneur de faire procéder, a ses frais, a la demande du Maitre d'ceuvre, et par le
laboratoire choisi par ce dernier, aux différents essais définis ci-apres.

= Essais d'étude avant toute exécution de travaux :
= détermination de la portance du sol (essai C.B.R a la plaque ou a la dynaplaque).
= identification des sols en place par détermination de la courbe de granulométrie et des
limites d'ALTEMBERG et teneur en eau.
= essais PROCTOR normaux comprenant le résultat correspondant a I'optimum, ainsi que la
courbe PROCTOR.
= détermination du diagramme PROCTOR complet dans la bande de densité seche voisine de
I'optimum.
=  Essais de contrble en cours et aprés exécution des travaux
= mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage.
= mesure de la densité seche du sol.

L'entrepreneur devra communiquer au Maitre d'ceuvre, graphiquement et en trois exemplaires les
résultats dés que le laboratoire les lui aura fait connaitre.
=  Fréquence des essais

= essai PROCTOR modifié : un pour chaque matériau de constitution mise en ceuvre.

= essai PROCTOR normal : un pour chaque matériau constituant le fond de forme.

= teneur en eau : trois essais minimums, par matériau en place et mis en ceuvre.

= densité seche des matériaux en place : un essai tous les 200 m2 de voirie et pour chaque

couche (en tout état de cause, le nombre d'essais ne devra pas étre inférieur a trois par couche).

ARTICLE A-03-32 - AUTRES CONTROLES

Des controles sur site seront effectués a la charge de I'entrepreneur, entre autres (liste non limitative)
= Controle de la qualité des terrains d'assises
= géométrie et nature des différentes couches géologiques, caractéristiques de cisaillement, poussée et
butée, déformabilité des terrains, taux de travail admissible et tassement sous les fondations, niveau des
eaux souterraines et perméabilité des terrains,
= Controle de la géométrie des ouvrages provisoires et des ouvrages définitifs, tant en planimétrie qu'en
altimétrie,
= Controle de tenue des matériels préfabriqués
=  mesure des fleches et des résistances,
= Controle de la qualité des montages et des scellements
= Controle de la qualité des matériaux mis en ceuvre :
o béton et constituants,
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o acier,
o matériaux de remblais,

Le Maitre d'ceuvre pourra a tout moment controler la qualité, la provenance et la mise en ceuvre des matériaux
nécessaires au chantier en faisant appel au Laboratoire Régional de I'Est Parisien ou a un laboratoire agréé.

ARTICLE A-03-33 - APPROVISIONNEMENT
L'entrepreneur ne pourra arguer de difficultés d'approvisionnement, de transports, etc. pour quelque cause
que ce soit, afin de justifier les retards dans I'exécution des travaux et fournitures de matériaux faisant I'objet
du présent marché.

ARTICLE A-03-34 - TRANSPORT

Le matériel de transport doit étre convenablement entretenu. L'entrepreneur doit exécuter tous les transports
et, s'il y a lieu, le chargement des matériaux, le déchargement, aux endroits qui lui sont indiqués. Si le transport
a fait I'objet d'un ordre de service, |'entrepreneur doit respecter strictement les jours et heures qui lui sont
fixés.

Le déchargement soigné des matériaux sur la voie publique, chaussées et trottoirs, devra étre fait de maniére a
ne géner que le moins possible la circulation et a laisser les caniveaux libres. En cas de non observation de ces
dispositions, I'entrepreneur sera passible de la pénalité et de I'exécution d'office. Sauf indications particulieres,
le choix du mode de transport est laissé a I'entrepreneur.

ARTICLE A-03-35 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

Prise de possession du terrain : Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur devra établir, a ses
frais, un état des lieux par un huissier de justice et de remettre un rapport de ce constat en 3 exemplaires. Tout
commencement des travaux vaudra réception du terrain sans réserve.

L'entreprise est censée avoir accepté toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer du fait de la présence des
eaux, de la nature et de la configuration des sols. Il fera son affaire de tout dessouchage, démolitions de
maconnerie se trouvant dans I'emprise des fouilles propres a ses ouvrages s'il en trouve et réalisables sans
emploi de marteau pneumatique.

ARTICLE A-03-36 - VERIFICATION AVANT DEBUT DES TRAVAUX

L'entreprise est tenue avant la remise de son offre, de visiter les lieux et de faire toutes les investigations
qu'elle jugera nécessaires pour établir ses prix.

Lorsque I'entrepreneur titulaire du présent lot doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un autre
entrepreneur, il procede a la vérification du respect des tolérances d'exécution de la part des autres corps
d'état. Le fait de débuter son intervention vaut acceptation par I'entrepreneur titulaire du présent lot, de
I'exécution des travaux effectués par les autres corps d'état.

Dans le cas ou I'entrepreneur titulaire du présent lot estimerait que le support sur lequel il doit travailler n'est
pas conforme, il doit en avertir aussitét le Maitre d'ceuvre. Ce dernier est seul juge du bien fondé de la
réclamation de I'entrepreneur et il pourra étre amené a imposer a ce dernier d'exécuter son ouvrage.

ARTICLE A-03-37 - AUTO CONTROLE

L'entrepreneur doit effectuer un relevé sur place des ouvrages sur lesquels ses fournitures sont mises en ceuvre
et vérifier |'exactitude des cotes précisées sur les plans et documents qui lui ont été remis avant exécution.
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CHAPITRE B-01 - GENERALITES

Font partie de I'entreprise, toutes les fournitures de matériaux. Les matériaux devront satisfaire aux conditions
fixées par le C.C.T.G. et le C.P.C. et complétées par le présent chapitre du C.C.T.P. L'entrepreneur ne pourra se
fournir qu'en des lieux de production de matériaux agréés ; il ne pourra utiliser que des installations de
transformation agréées. Tout changement dans la provenance des matériaux devra étre préalablement agréé
par le maftre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre les carriéres, les ballastieres et autres lieux de
production des matériaux qu'il compte employer ainsi que les complexes de traitement de matériaux ou il se
fournit et en particulier ceux destinés a :

= |a production des graves,

= |a production des bétons,

= |a production des enrobés,

Il est précisé :
= Que cet agrément sera prononcé par le Maitre d'ceuvre au vu des procés verbaux d'essais ou des
rapports établis par des laboratoires indépendants ;
= Que les essais et controles sont a la charge de I'entrepreneur ;
= Que cette procédure ne dispense en rien I'entrepreneur des essais auxquels le Maitre d'ceuvre peut
avoir recours sur les matériaux approvisionnés en cours de transformation ou finis ;
= Afin de controler les produits a tous les échelons de la fabrication, I'entrepreneur devra disposer d'un
laboratoire de contréle et du personnel compétent. En vue d'exercer son controle, le Maitre d'ceuvre aura
acces, a tout moment, au laboratoire et aux résultats d'essais autocontrole.

CHAPITRE B-02 - LIANTS HYDRAULIQUES

La fourniture des liants, fait partie de I'entreprise. Les ciments employés pour les bétons, mortiers ou le
traitement des graves, devront figurer sur la liste des produits admis a la marque NF -Liants hydrauliques. Cette
liste est susceptible de modifications dont I'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte.

Si des adjuvants sont utilisés pour le béton armé, ils seront choisis en accord avec le Maitre d'ceuvre dans les
listes annexées a la circulaire n° 56 du 16 mai 1961 de Monsieur le Ministre de I'Equipement. L'emploi de
chlorure de calcium sera interdit. Les entraineurs d'air plastifiants et autres adjuvants autorisés sont ceux
admis a la marque NF - Adjuvants. Les ciments spéciaux non contrélés habituellement sont cependant autorisés
sous réserve d'avoir fait I'objet d'un avis technique édité par la Commission Générale des Avis Techniques
Elargie ou d'un controle préalable par un laboratoire indépendant agréé.

Le liant sera livré en sacs de 50 kg ou en vrac, a la condition qu'il soit possible d'opérer une pesée précise de
chaque quantité introduite dans la bétonniére. La fourniture pourra étre effectuée par envois échelonnés.
L'entrepreneur devra donner avis de toute livraison au maitre d'ceuvre dans un délai minimal de trois (3) jours
avant la date ou elle sera assurée.

Les locaux du silo destinés a I'emmagasinage devront pouvoir contenir au minimum 15 tonnes de ciment.
L'entrepreneur devra approvisionner son chantier suffisamment a I'avance pour permettre de prélever des
échantillons et de connaitre, avant emploi, les résultats des essais a sept (7) jours effectués sur ces
échantillons.

. Le liant hydraulique sera :
] soit un liant hydraulique de classe 32,5 CPJ - CE MII/A ou CLK CE MIII/C,
. soit de chaux XHN ou XHA d'hydraulicité moyenne,
. soit un mélange de chaux et ciment.
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= Le dosage en liant sera de 125 kg/m3, + 5 kg/m3 de mélange.

. Le mélange sera obligatoirement réalisé :
] sans apport d'eau,
= par malaxeur ou a I'aide d'une bétonniére,
= ou proviendra de centrale,
. la teneur en eau du mélange au moment de la mise en ceuvre sera inférieure a 8 %.

CHAPITRE B-03 - EAU DE GACHAGE

L'eau de gachage pour les bétons sera prélevée sur le réseau de distribution d'eau filtrée. La dépense est
incluse dans les prestations.

CHAPITRE B-04 - MATERIAUX POUR REMBLAIS

Pour les remblais ordinaires, il sera utilisé du sable de riviere 0/2, ces matériaux ne contiendront pas d'élément
supérieur a 50 mm et seront tels que le tamis a 0,08 mm soit inférieur ou égal a 12 % et tels que VBS < 2,5.

CHAPITRE B-05 - MATERIAUX DE REMBLAIS

Les graves pour couche de fondation et de chaussée seront des GNT 0/31.5 conformes a la norme NFP 98.118
et NFP 98.129. Le granulat sera reconstitué a partir de plusieurs fractions de fagon a obtenir une granularité
continue inscrite dans |'un des fuseaux de la classe 1.

Les granulats seront de classe D lllb au sens de la norme P 18.101 (cf. § 6.1 de la norme NFP 98.118)

Les caractéristiques mécaniques seront de classe G3 ou G4 au sens de |'article 8 de la norme NF P 98.118.

La teneur en laitier pourra étre portée a 20 % si I'indice de concassage est inférieur a 100 %.

La centrale de fabrication sera au moins de niveau 2 au sens de la norme NFP 98.115.

ARTICLE B-05-01 - GRAVE NATURELLE

Les assises, en grave 0/31.5 non traitée, servant de couche de forme ou de fondation, se feront en une seule
couche.

L'objectif de densification est fixé au niveau q2 défini dans la norme NFP 98.115. La masse volumique séche
moyenne de la couche est supérieure ou égale a 97 % de la masse volumique de référence a I'Optimum Proctor
modifié (OPM) ; aucune mesure ne devra étre inférieure a 93 % de I'OPM.

ARTICLE B-05-02 - GRAVE CIMENT

Dimension maximale des granulats :

La grave est constituée a partir de plusieurs fractions granulométriques provenant du concassage de matériaux
alluvionnaires lavés ou de roches calcaires massives provenant de la région. La dimension maximale spécifiée
est D inférieur ou égal a 20 mm.

Pour favoriser I'obtention d’une courbe granulométrique correcte, on a adopté la coupure en trois fractions
(0/4, 4/10, 10/20). Avec certains granulats d’origine alluvionnaire, on peut également envisager une coupure
en deux fractions complétées par un sable correcteur riche en fines. Toutefois, pour des raisons économiques
locales, I'entrepreneur pourra proposer des graves de dimensions maximales D= 14 mm ou des micro graves
(D< 12 mm). Il devra alors fournir des références d’utilisation de ces ouvrages similaires.
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Caractéristiques des granulats :
= Ces caractéristiques doivent étre en conformité avec la norme frangaise NFP 18.321 :

= “Caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers ”
Liant:
= |l s’agit de ciment CLK 45 ou ciments spéciaux dits “ routier ”

Eau de gachage :

L’approvisionnement de |’eau doit étre satisfaisant tant en quantité qu’en qualité. Lorsque le lieu de fabrication
de la grave ciment est distinct du lieu de mise en ceuvre, I'entrepreneur assurera I'approvisionnement :

= a3 lafabrication

= alamise en ceuvre pour arrosage éventuel

L’eau utilisée doit permettre le développement intégral de la prise. Par ailleurs, la présence d’éléments
polluants tels que : détergeant, matiéres organiques, huiles, argile, matiéres sucrées ou salées, sulfates etc., est
proscrite. Les caractéristiques minimales de la grave ciment apreés prise seront les suivantes :

= Résistance en traction par flexion RTF 2,0 MPa

= Résistance en traction par fendage RT 1,0 MPa

=  Module de déformation E 20.000 MPa

= Résistance en compression Re 10,0 MPa

Le dosage en ciment sera entre 3 et 4 % mais pourra étre adapté en fonction des résultats de la formule de
convenance mise au point par I'Entreprise. A la mise en ceuvre, la teneur en eau de la grave ciment pourra
varier selon les conditions météorologiques dans I'intervalle suivant :

= W OPM -2% inférieur W inférieur W OPM + 2 %

ARTICLE B-05-03 - GRAVE BITUME

Les caractéristiques des fines d’apport sont les suivantes :

La granulométrie devra étre telle que 80% au moins des éléments passant au tamis de 0,08mm et 100% au
tamis de 0,2mm.

La teneur en carbonate de calcium sera au moins de 85%, il aura une surface spécifique blanc supérieure a 3
500 cm?/g.

Les liants seront fournis par I'Entrepreneur, ils proviendront exclusivement d’usines agréées par le Maitre
d’ceuvre et seront conformes aux normes NF T 65.000 et 65.001.

Le liant sera exclusivement un bitume pur 60/70 pour les bétons bitumineux et 40/50 pour la grave bitume. Ces
liants seront conformes aux spécifications définies au fascicule 24 du CCTG.

Le liant sera approvisionné a la température de dépotage par I'Entrepreneur en camion citerne au centre
d’enrobage proposé par I'Entrepreneur. Il appartient a I'Entrepreneur de régler la cadence des
approvisionnements. L'utilisation des correcteurs, dopes ou activants qu’il serait nécessaire d’utiliser est
soumise a I'autorisation du Maftre d’ceuvre.

Le liant hydrocarboné pour couche d’accrochage sera une émulsion de bitume cationique dosée a 65% de
bitume, de pH supérieur a 4 et a rupture rapide, telle que défini au fascicule 24 du CCTG et conforme a la
norme NF T 65.011.

ARTICLE B-05-04 - MORTIERS

Les mortiers sont composés d'un sable conforme aux prescriptions ci-avant, d'un ciment adapté de classe 32,5
au dosage de 250 kg/m3 et d'eau ; le ciment doit présenter un retrait minimum.

Le dosage normal du mortier de pose des bordures et du mortier de rejointoiement des dalles, pavés ou
bordures, est de 250 kg/m3. Le dosage normal du mortier de rejointoiement est de 350 kg/m3. La préparation
des mortiers, si elle est effectuée sur place par I'entrepreneur, doit obligatoirement étre faite a la bétonniére
ou au malaxeur. La préparation des mortiers "a la main" ou "a la brouette" est strictement interdite.

ARTICLE B-05-05 - ENDUITS SUPERFICIELS.

La provenance des matériaux et constituants a fournir par I'Entrepreneur, sera soumise a I'agrément du Maitre
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d'Oeuvre dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la date de notification du marché.

B-05-05-1 - ENDUITS MONOCOUCHES

Epandage en une couche, a raison de :
1,4 kg d'émulsion de bitume a 65 %
7 litres de granulats durs 4/6.

B-05-05-2 - ENDUITS BICOUCHES

Epandage en deux couches, a raison de :

1,3 kg d'émulsion de bitume a 65 % et 8 litres de granulats durs 6/10 (en 1ére couche),

1,2 kg d'émulsion de bitume a 65% et 5 litres de granulats durs 2/4 (en 2éme couche),

Les enduits superficiels seront réalisés conformément a la norme de performance NFP 98 160.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les conséquences que cette norme implique. Il doit prendre, en
particulier, toutes dispositions pour la préparation éventuelle du support, le répandage des liants et des
gravillons, le compactage de I'enduit et |'élimination des rejets.

ARTICLE B-05-06 - ENROBES COULES A FROID

B-05-06-1 - GRANULATS

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien
des chaussées" sont applicables.
Pour chaque granulat, I'Entrepreneur fournit une fiche technique Produit (FTP).

a - Caractéristiques normalisées

Elles sont conformes aux spécifications de I'article 8 de la norme XP P 18-540 et répondent aux exigences
minimales ci-aprés.

Caractéristiques intrinséques des Caractéristiques de fabrication des | Caractéristiques de fabrication des
gravillons gravillons sables

B 11 a

b - Angularité

Le rapport de concassage est égal ou supérieur a 2.

¢ - Transport - Manutention - Stockage

Ses opérations sont conformes aux spécifications de I'article 5.2.2 de la norme NF P 98-150.

B-05-06-2 - FINES D’APPORT

Les fines d’apport répondent aux spécifications de I’article 8.6 de la norme XP P 18-540 pour la catégorie F3.

a - Liants hydrocarbonés

Le liant pour les Enrobés Coulés a Froid est obligatoirement une émulsion modifiée conforme a une fiche
technique, remise aux assistants maitres d’ouvrage, qui précise :

- les caractéristiques (teneur en eau, pseudo-viscosité, PH, indice de rupture, taux en élastomeres),

- les conditions de transport, stockage et emploi.

b - Eau
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L'eau utilisée pour le malaxage des matériaux est du type 1 tel qu'il est défini par la norme NF P 98-100. Elle est

transportée et stockée dans des citernes propres exemptes de sels solubles.

¢ - Additifs

Ces produits sont définis par une fiche technique remise aux assistants maitres d’ouvrage qui fixe leurs

conditions de transport, stockage et emploi (dosage et mode d’introduction).

B-05-06-3 - COMPOSITION DES ENROBES COULES A FROID

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur soumet a I’'agrément des assistants maitres d’ouvrage
une composition par matériau de chaussée désigné au présent CCTP. Il précise, pour chaque composition :

e la nature, la provenance et le dosage des différents constituants et les seuils d'alerte et de refus,

e la courbe granulométrique,

* le dosage moyen au metre carré (exprimé en kilogrammes de granulats secs),
e |a date de réalisation et les résultats de I'étude de formulation en laboratoire,
¢ l'identification et les références du laboratoire ayant réalisé les essais

ARTICLE B-05-07 - BETON BITUMINEUX

B-05-07-1 - CARACTERISTIQUES DU MELANGE DE GRANULATS.

BB 0/6

Constituants (Porphyre)
Gravillon

Sable

Filler (cendres volantes)

BB 0/10
Constituants (Porphyre)

Pourcentages indicatifs

2/6
0/2
1%

28%
29%

Pourcentages indicatifs

Gravillon 6/10 42%

Sable 0/2 29%

Filler (cendres volantes) 1%

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Module AFNOR Tamis en MM % Passant Fuseau

41 10 95,0 90 a 100
40 8 77,5
39 6,3 65,0 63367
38 57,3
37 4 52,5
36 3,15 46,8
34 2 36,1 33a37
31 24,2
28 0,5 18,4
26 0,315 13,6
24 02 11,0
20 0,08 7,5 7,5

B-05-07-2 - FABRICATION DU BETON BITUMINEUX.
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Les matériaux enrobés seront fabriqués a I'aide d’une centrale appropriée, elle devra étre soumise a
I"'agrément du Maitre d’Oeuvre.

La température du bitume et de I'enrobage devra étre comprise entre 145 et 155° Celsius. Le bitume ne devra
étre chauffé, a aucun moment, a une température supérieure a 180° Celsius. Les granulats seront chauffés a
une température comprise entre 135° et 145° Celsius.

Les températures du bitume et des granulats devront étre majorées de 10° Celsius par temps de pluie et de
vent. Les performances obtenues devront étre les suivantes :

=  Module derichesse:3,5a4

=  Essais LCPC compacité en % : 91 a 95%

= Résistance a la compression Duriez a 7 jours en bars : 60

= Rapport immersion compression : 0,80

= Compacité Marshall maximale : 96%

Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surface comportant des flaques
d’eau est interdit. Le répandage se fera a une température de 130° C. Le répandage et le réglage devront étre
simultanés.

Le compactage sera réalisé au moyen de lames vibrantes, avec un soin particulier, notamment en ce qui
concerne I'étanchéité des joints. La tolérance admissible en nivellement sera de = ou - 1cm par rapport aux
cotes prescrites. Le coefficient de viagraphe devra étre supérieur a 5.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, le Maitre d’Oeuvre pourra demander la reprise compléte de la zone
Tous les contréles de réception seront exécutés par le Maitre d’Oeuvre. L'Entreprise sera tenue d’avoir, pres de
la Centrale, en permanence, un laboratoire capable d’effectuer de fagon satisfaisante, tous les prélévements et
contrbles prévus au marché.

ARTICLE B-05-08 - LIANTS, COUCHE D’ACCROCHAGE ET ENROBES DENSES.

B-05-08-1 - SPECIFICATIONS DES BITUMES

Le liant utilisé pour les imprégnations et enduits superficiels sera du bitume fluidifié. La nature de I'’émulsion
sera cationique pour la couche d’accrochage, anionique pour I'enduit superficiel. La teneur en poids du liant
comprise entre 50 et 70% sera soumise a I'agrément du Maitre d’Oeuvre.

Le bitume utilisé pour les enduits superficiels et les divers revétements seront du bitume fluidifié de
pénétrations 60-70 ou 40-50. Il devra satisfaire aux prescriptions du fascicule 24 du CPC.

Les prélevements devront étre effectués en présence du représentant du Maitre d’Oeuvre et du représentant
qualifié du fournisseur. Chaque prélevement sera effectué en triples exemplaires de deux litres chacun :

= un, destiné au Maitre d’Oeuvre aux fins d’analyse,
= un autre au fournisseur,
= un troisitme, diiment cacheté, gardé en réserve en cas de contestation.

B-05-08-2 - COUCHE D’ACCROCHAGE.

La couche d’accrochage sera une émulsion cationique de bitume de ph>4, dosée a environ 70% de bitume
80/100, pulvérisée a raison d’environ 400 g/m? et légérement sablée.

B-05-08-3 - ENROBES DENSES.

L’Entreprise devra soumettre au Maitre d’Oeuvre la composition des enrobés denses qu’il propose en fonction
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des possibilités d’approvisionnement au moment de I'exécution. La proposition de I’Entreprise devra
comprendre :

= |a nature, I'origine et la granulométrie des agrégats et fillers,
= |es pourcentages des divers ingrédients,
= |a nature et la qualité du liant.

ARTICLE B-05-09 - TUYAUX EN DYNOTHENE POUR FOURREAUX

Le diameétre de ces fourreaux sera de 160 mm, 110 mm, 90 mm et 63 mm. lls seront conformes aux
spécifications de I'E.D.F.

CHAPITRE B-06 - GENIE-CIVIL ORANGE

ARTICLE B-06-01 - APPROVISSIONNEMENT

Durant la période de préparation de chantier, I'entrepreneur disposera d’un certificat délivré par la société
ORANGE lui permettant de s’approvisionner en matériel a I'effigie de I'opérateur (chez un fournisseur agréé).
Outre le fait de pouvoir d’approvisionner en matériels a I'effigie de I'opérateur, le certificat délivré par ORANGE
permettra a I’entrepreneur de profiter de prix négocié.

ARTICLE B-06-01 - FOURREAUX ORANGE.

Tous les fourreaux devront porter la marque NF LST les tubes ne portant pas cette marque seront refusés.
=  Fourreaux PVC gris @ 75/80, @ 56/60 et fourreaux PVC @ 42/45 sur le réseau principal.
=  Fourreaux dynothéne vert @ 28/32 sur le réseau secondaire et en domaine privé pour adduction.

Les fourreaux devront avoir les rayons de courbure minimum suivant :

= 12 m pour fourreaux 75/80
=  5m pourfourreaux 42/45
= 3 m pourfourreaux 25/28

ARTICLE B-06-02 - CHAMBRE DE TIRAGE.

Elles seront conformes aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313 avec logo ORANGE, le type et la nature seront
au plan. Les cadres et dalles seront munis de corniéres galvanisées suivant un modeéle communiqué par
ORANGE.

Elles seront équipées des supports pour équerres, qui seront, si possible, scellés a I'origine. Les dalles de
couverture seront en acier type 125kN sous trottoir et espaces verts. Sous chaussées, parkings et acces
garages, les chambres seront d’un type monobloc et seront recouvertes de tampons “type série lourde”. Elles
comprendront des piédroits de 0,20 m minimum et des cadres scellés dans |'axe des piédroits et des tampons
aciers de type 250 ou 400 kN.
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*Les L1C et L2C ne sont pas des modéles nomalisés. * Les L1C et L2C ne sont pas des modeles normalisés,
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Lo 420 x 240 150 6.4

L1 520 x 380 150 8.4
L2 1160 x 380 150 13,8
L3 1380 x 520 150 172
1/2L4 8856 x 520 150 13,0
L4 1870 x 520 150 18.0
L5 1780 x 880 150 28,4
K1 780 x 750 150 11,0
K2 1500 x 750 150 16.0

8o valahles pour tous typee de modiles.

ARTICLE B-06-03 - TAMPON SUR CHAMBRE DE TIRAGE EXISTANTE.

Elles seront conformes aux normes d’ORANGE, le type et la nature seront au plan. Les cadres et dalles seront
munis de corniéres galvanisées suivant un modéle communiqué par ORANGE.

Elles seront équipées des supports pour équerres, qui seront, si possible, scellés a I'origine. Les dalles de
couverture seront en acier type 125kN sous trottoir et espaces verts. Sous chaussées, parkings et accés
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garages, les chambres seront d’un type monobloc et seront recouvertes de tampons “ de type 250 ou 400 kN.

CHAPITRE B-07 - ECLAIRAGE PUBLIC

ARTICLE B-07-01 - FOURREAUX T.P.C.

Les fourreaux sont conformes a la norme NF EN 61386-24 définissant les caractéristiques des tubes de
protection de cables T.P.C.) en polyéthyléne. Ces fourreaux de couleur conforme a leurs destinations sont livrés
en couronne ou en barre droite. lls sont annelés a I'extérieur, doublés d'un tube lisse a l'intérieur afin de
faciliter le glissement des cables et seront aiguillés a I'aide de fil d'acier galvanisé de 3 mm minimum. Le
marquage extérieur de la norme est obligatoire comme indiqué ci-dessous :

NF-USE- @ TPC EN 50086-2-4 NC (marque, usine).

Pour la mise 3 la terre et la liaison équipotentielle des masses métalliques, le cible est en cuivre nu de 25 mm?
Les cables seront estampillés UTE.

ARTICLE B-07-02 - GRILLAGE AVERTISSEUR

Le dispositif avertisseur est constitué par un grillage en acier recouvert d'un revétement plastique de couleur
correspondant au réseau. Il peut éventuellement étre en matiére synthétique, sous réserve d'étre semi-rigide,
détectable et de présenter les mémes garanties que le grillage défini ci-dessus.

Il est placé a 0.30 m au-dessus des fourreaux et a obligatoirement la largeur de la tranchée.

CHAPITRE B-08 - BASSE TENSION - ENEDIS

Les matériels et produits devront étre adaptés aux milieux dans lesquels ils devront fonctionner.

Cette adaptation est définie par les indices de protection sous forme de codes « IP » et « IK ».

L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les matériels et produits qu'il propose ainsi que ceux proposés
dans le présent document, répondent bien au code voulu en fonction des types d'installations et du milieu dans
lequel ils seront installés.

L'entrepreneur restera seul responsable du respect des impératifs du présent article.

ARTICLE B-08-01 - CABLES ELECTRIQUES

Les cdbles ENEDIS seront des cables secs a conducteur Aluminium pour le réseau souterrain, ils seront
conformes a la norme HN 33.5.33 ;

=  (Cable basse tension réseau : UTE NF C 33 210

=  Cable branchement UTE NF C 33 210

Ils seront fournis par un fabricant agréé par ENEDIS. L'entrepreneur devra pouvoir remettre a ENEDIS un

duplicata de sa commande aux cabliers ainsi que les certificats d’essais. Les cables de branchement seront
également en aluminium.
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ARTICLE B-08-02 - ACCESOIRES DE RACORDEMENT

Une partie des branchements seront dérivés a I'aide de boites de jonction (type JNI, JDDI, JNC, JSD ou JDD)
selon plan article 2.

ARTICLE B-08-03 - BOITE DE DERIVATION.

Les raccordements des branchements aux cables réseau se feront, sauf exception (grille fausse coupure a
proximité) grace a des boites de dérivation simple (SDI) ou double injectée (DDI), coulée (JNC), dérivation
simple ou double coulée (SDC — DDC) spécification ENEDIS : HN 68 — S —12. L’avis de I’exploitant sera requis
pour tout autre modele. Le personnel chargé de leur mise en oeuvre devra étre qualifié.

Jonctions & dérivations
pour Réseaux de Distribution B”

Boites injectées [UNEIIIENVEENDI]

m‘g
ELICERTEEEE UNC - DDC - SDC et JOD

ARTICLE B-08-04 - MISE A LA TERRE.

Les masses métalliques des appareillages basse tension demeurant en élévation devront étre reliées a une
prise de terre a I'aide d’un cable cuivre nu de section a déterminer par I'Entrepreneur suivant les divers cas.

Les coffrets de connexion pour raccordement des mises a la terre avec le conducteur général de protection
comprendront sur une semelle rigide en t6le d’acier, des bornes de serrage avec brides en forme vissées et
isolation en Bakélite. Les capots fixés par écrous imperdables seront réalisés en tble forte vernie au four sur
couche phosphatée.

La mise a la terre du neutre sera effectuée de maniere systématique sur chaque départ basse tension au
premier et au dernier accessoire de jonction ou de dérivation et réalise soit par un piquet de terre ou un
conducteur nu posé a fond de fouille.

=  Valeur maximale pour chaque prise de terre : 30 ohms.

= Valeur globale au niveau du réseau basse tension d’un poste :

= terre des masses et du neutre interconnectées < ou égal a 1 ohm.
= terre des masses et du neutre séparées < ou égal a 5 ohms.
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ARTICLE B-08-01 - BORNE 300-450-600

Ils renferment les appareils de raccordements, notamment des modules de raccordement ou de support de
modules a 6, 9 ou 12 plages avec ou sans téléreport. lls seront constitués d’une enveloppe isolante, d’un
équipement fixe, d’un équipement amovible. lls seront installés en limite du Domaine Public.

Yoair les
o Gamme 300 Gamme 450
rétérences
page 28 : :
REMMO 300 COFFEET REMMO 300 REMBMO 450
Dirmenzions Hx 1% F) 1000 x 350 % 195 mm F70x 380 x 195 mm 1000 % 630 x 195 mm

ARTICLE B-08-02 - CIBE.

Gamme 600

REMMO 600

1000 % 700 % 195 mm

IIs renferment les appareils d’alimentation et de comptage, notamment des coupe-circuit a cartouche ainsi que
tous les fusibles nécessaires pour la mise en service. (Borne CIBE équipé 90 A pour alimentation tout
électrique). lls seront constitués d’une enveloppe isolante, d’'un équipement fixe, d’un équipement amovible
supportant un coupe-circuit et un compteur. lls seront installés en limite du Domaine Public.

BORNE CIBE :

Les Bornes y 1575
Constitution d PREIRN
- Cuve permettant de recevoir un I 1
équipement de raccordement mono/
tri (Coupe Circuit Principal Individuel)
et des grilles de raccordement

205

- Plinthe située en partie basse
permettant une adaptation au niveau s
dusol fini

5
692

- Panneau d'accés cadenassable
équipé, selon les versions, d'une

embase de téléreport
- 4 pieds cylindriques équipés -
d'embouts réglables (sur 35 mm) pour

scellement en fond de fouille J
Fixation : par scellement en fond de ‘ by
fouille, ou en saille.

420

Fonction branchement :
La gamme de bornes CIBE" se décline sous différents types de branchement

——
“o
by "
|
f
£ o . .
Monophasé 60 A Monophasé 2 x 60 A Monophasé 90 A Monophasé branchement Monophasé
Borne monophasé 60A  Borne monophasé 2x60A  Borne monophasé 0A  Type2 (branchement long)  Longue Utilisation
avec téléreport avec téléreport Réf. 0452117 Ensemble de 2 bornes mono  Borne monophasé
Réf. 0452106 Réf. 0452.103 Nom. EDF 69.80.807 etbranchement type 2 Longue Utisation
Nom. EDF 69.80.806 Nom. EDF 69.80.803 avec téléreport Réf. 0452.200
Réf. 0452203 Non. EDF 69.80.800

Le passage d'un branchement monophasé vers une version triphasée Nom. EDF 698012

se fait avec lintégration d'un kit triphasé pour borne,

ARTICLE B-08-03 - SOCLES POUR GRILLE FAUSSE COUPURE OU REMBT

Le socle pour grille fausse coupure sera double. Suivant indications des plans, conforme au matériel autorisé

par ENEDIS. lls seront installés en limite du Domaine Public.
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ARTICLE B-08-04 - STABILITE DU SOCLE.

L’Entreprise du présent lot devra descendre les fondations de son socle a niveau du sol en place en tenant
compte des tranchées d’assainissement et de réseaux divers situés a proximité des ouvrages. |l sera rendu
responsable de la stabilité de cet ouvrage.

ARTICLE B-08-05 - GRILLE FAUSSE COUPURE OU GRILLE REMBT

Les grilles fausses coupures ou grilles REMBT seront conformes au matériel autorisé par ENEDIS. Le réseau est
raccordé a ses extrémités a des grilles de passages en fausse coupure ou des grilles d’étoilement qui sont
logées dans des socles en matiere plastique dont la partie supérieure peut supporter un a deux coffrets de
branchement électrique.

Les coffrets seront de type REMMO ou similaire suivant ENEDIS a enveloppe en matiére isolante moulée
(polyester armé) norme HN 62-S 20 avec une protection IP 43 suivant NF EN 60529 et IK 10 suivant NF EN
50102.

Les coffrets de fausse coupure 1502 - 200 cycles ou 2402 - 700 cycles et d'étoilement 952 ou 1502 seront sur
socle installés sur la voie publique en limite de lots.

Ces coffrets comporteront une embase téléreport.

ARTICLE B-08-06 - BRANCHEMENTS

Les compteurs et disjoncteurs resteront en place, seul le cable de branchement et le cable de téléreport seront
posés (téléreporter en attente a chaque extrémité).

Si le changement de ces appareillages est nécessaire, aprés analyse de I’'enquéte client par ENEDIS, ENEDIS
interviendra aupreés de son client pour changer I'appareillage.
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TITRE C - MISE EN CEUVRE - MODE D'EXECUTION DES
TRAVAUX
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CHAPITRE C-01 - PRESCRIPTION TECHNIQUES

ARTICLE C-01-01 - PLAN D’EXECUTION.

L'entrepreneur devra la réalisation des plans d’exécution, notes de calcul, détails complémentaires a la bonne
exécution des travaux.

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise devra fournir les plans d'exécution des différents ouvrages a
I'approbation du maitre d'ceuvre. L'entreprise devra en tenir compte dans son prix.

L’entreprise devra fournir tous documents en trois exemplaires

ARTICLE C-01-02 - PLAN DE RECOLEMENT.

A cours des travaux, I’entreprise établira un carnet de détails et de relevés au fur et a mesure de I'avancement
du chantier.

Apreés |'exécution des travaux. L'entrepreneur devra la réalisation des plans de récolement de tous les ouvrages
exécutés.

Pour ce faire, I'Entreprise devra missionner, a ses frais, un géometre ou topographe agréé par le Maitre
d’ceuvre pour I'établissement des plans de récolement sur support numérique. Les données du levé devront
pouvoir étre intégrer dans la base du SIG du Maitre d’Ouvrage.

La levée des réseaux sera effectuée :

= Entranchée ouverte;
= La précision des levés sera obligatoirement en classe A ;
=  La projection utilisée sera en RGF93 CC49 Zone 8

L'entrepreneur devra fournir en cinq exemplaires, le dossier de récolement et une clé USB au format CARTO
V2+, V3 ou en DGN V7, les documents suivants :

= Plan de récolement au 1/200éme avec :
= |es caractéristiques des cables (type, section, nature, date de pose),
= |a cotation précise du cable posé, latéralement par rapport a des repéres fixes, en profondeur
par rapport au niveau définitif du sol,
= |e positionnement de chaque accessoire de jonction, de dérivation, des fourreaux et coffrets de
fausse coupure.

L'entrepreneur devra fournir en cinq exemplaires, le dossier de récolement et une clé USB au format AUTOCAD
DWG, les documents suivants :

= Plan de récolement au 1/200éme avec :
= des caractéristiques des fourreaux (type, section, nature, date de pose),
= |a cotation précise des fourreaux posés, latéralement par rapport a des repéres fixes, en
profondeur par rapport au niveau définitif du sol,
= |e positionnement de chaque chambre de tirage, boite de branchement 30x30, d’adduction de
facade.

Les documents de récolement seront fournis au Maitre d'CEuvre et Maitre d’ouvrage avant le jour de la
réception du chantier.
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CHAPITRE C-02 - TRAVAUX PREPARATOIRES

ARTICLE C-02-01 - INSTALLATION DE CHANTIER.

L'entreprise devra la mise en place des installations de chantier conformément aux prescriptions du
Coordonnateur de sécurité, de la CRAM, et des divers services. L'installation comprendra notamment :

= Baraguements de chantier pour réfectoire. Baraquements Vestiaires, W-C, douches, lavabos.
Baraguement magasin ou unité mobile de chantier

= Baraquement pour salle de réunion avec téléphone de 20 m? environs avec tables, chaises, armoire,

= La protection dans I'emprise réservée au stockage des baraquements, du matériel et matériaux.

L'entreprise aura a sa charge |'établissement de tous les branchements internes au chantier, nécessaires a la
marche du chantier. Eau, Electricité, Eaux usées, etc.., et les démarches utiles « éventuelles » auprés des
Services Publics ou concessionnaires pour |'établissement de ces branchements ou rejets. Les emplacements
des baraguements de chantier seront définis par un plan d'installation de chantier a établir par I'entreprise
Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve le droit si besoin était de les faire déplacer. Installation dans le délai
de 15 jours a dater de I'ordre de service de démarrage des travaux,

Mise en place, entretien permanent, mise en sécurité, balisage, déplacements si nécessaire, pendant la durée
du chantier, d'une cl6ture provisoire de chantier pleine, sur plots amovibles en béton. Cette cloture devra étre
particulierement résistante et étudier pour ne pas que le public ne se blesse. Mise en place, branchement,
entretien permanent, évacuation d’un bungalow sanitaire, conforme a la législation du travail, pour un effectif
estimé a 15 ouvriers. Ce bungalow restera jusqu'a la fin des travaux.

ARTICLE C-02-02 - PANNEAUX DE CHANTIER.

L'entrepreneur devra, avant le démarrage du chantier, la fourniture et la mise en ceuvre de panneau de
chantier (3u) comprenant, un panneau d’information pour les riverains de 1,50 m x 2,50 m minimum, en
couleur suivant les indications du Maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre et annexé au présent CCTP. Ce
panneau sera scellé (les supports seront calculés pour résister aux efforts possibles du vent sur la pancarte)
dans le sol comprenant la découpe du revétement existant, les terrassements, les massifs d’ancrage,
I’évacuation des gravats et terres selon les prescriptions du S.0.S.E.D ou sur socle en béton.

En fin de chantier ces panneaux seront déposés, I'Entreprise devra la démolition des massifs de fondation, le
remblaiement en matériaux graveleux ainsi que la réfection des revétements a lidentique.

ARTICLE C-02-03 - SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place de signalisation de chantier en fonction du phasage,
déterminé avec le Pouvoir Adjudicateur, le Coordonnateur de sécurité et le Maitre d’ceuvre. L’entreprise devra
la mise en place de panneaux de déviation suivant le plan de circulation qui sera établi en accord avec le Maitre
d’ouvrage, pendant toute la phase du chantier comprenant :

=  Mise en place de signalisation provisoire

=  Mise en place de GBA plastique remplie d’eau

=  Mise en place d’une pré-signalisation par panneaux

= Mise en place de dispositif lumineux et rétro-réfléchissant

= Protection des tranchées

= Mise en place de déviation, le fléchage et toutes signalisations nécessaires au déroulement du
chantier

L'entreprise devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et
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conformément prescriptions routieres.

Pendant toute la phase des travaux I'entreprise devra laisser le libre accés aux riverains et devra prendre toutes
précautions au droit des tranchées restantes ouvertes pendant la nuit.

ARTICLE C-02-04 - MISE EN PLACE DE DEVIATION

L’Entreprise devra prévoir la mise en place de déviation, pendant la période de travaux, nécessitant la
fermeture compléte des voies comprenant :

= Le plan de déviation

=  Les panneaux de déviation et de fléchage
=  Les panneaux directionnels

= Le barrierage

L’entreprise devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et
conformément prescriptions routiéres.

ARTICLE C-02-05 - REALISATION DE SONDAGE

L’entreprise devra la réalisation de sondages de reconnaissance sur toute la largeur des trottoirs existants pour
déterminer, la position planimétrique et altimétrique des réseaux existants. Un relevé précis en X, Y, et Z sera
fourni au Maitre d’ouvrage, au Maftre d’ceuvre et aux concessionnaires.

L’entreprise devra informer tous les concessionnaires concernés de la date d’intervention, des contacts seront
pris, avant, en présence du Maitre d’ceuvre, pour déterminer le mode opérationnel des travaux, de prendre
toutes les précautions nécessaires au moment de la réalisation de la tranchée. Ces travaux seront réalisés par
un Géometre expert, a la charge de I'entreprise, agréé par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Ces
travaux comprendront principalement :

= La démolition de la chaussée et du trottoir existant sur une largeur de 0,80 m. Les terrassements a
I’engin mécanique en surface et a la main a I'approche des réseaux.

= |'évacuation des terres ou gravats aux décharges publiques

= Lasignalisation provisoire, Les relevés par un géometre, |'établissement de plan

= Leremblaiement des sondages en grave naturelle, Le compactage a 95 % de I'OPM

= La réfection de la structure de chaussée et des trottoirs

ARTICLE C-02-06 - DEMOLITIONS ET DEPOSE D'OUVRAGES DIVERS.

L’Entreprise devra I'’ensemble des démolitions de tous les ouvrages enterrés ou apparents méme s’ils ne
figurent pas sur les plans. Entre autres, il devra leur évacuation selon les prescriptions du S.0.S.E.D. En ce qui
concerne la démolition éventuelle de réseaux existants, I'Entreprise devra s’assurer auprés du concessionnaire
de la désaffection de ces réseaux. Les vides de fouilles seront remblayés en matériaux de bonne qualité
soigneusement compactés a 95 % de I'OPM.

Ces travaux comprendront :

=  Démolition éventuelle des ouvrages en sous-ceuvre (fondation de mur recouverte, dalles de béton non
apparentes, etc.) et évacuation des gravats selon les prescriptions du S.0.S.E.D.

= Dépose de la signalisation verticale

=  Dépose du mobilier urbain (bornes d’interdiction, bordures défensives, bordures de défense standard,
barriéres anti-franchissement, protections diverses au droit des candélabres, etc.)
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CHAPITRE C-03 - TRANCHEES COMMUNES POUR RESEAUX DIVERS

ARTICLE C-03-01 - GENERALITES

Ce poste concerne les tranchées nécessaires a la pose des réseaux sous domaine public suivants :

= Réseau Télécommunication
= Réseau basse tension
= Réseau Eclairage public

ARTICLE C-03-02 - OUVERTURE DES TRANCHEES.

Elles seront réalisées a I'’engin mécanique sauf a 'approche immédiate des réseaux existants, batiments ou
elles seront exécutées a la main. L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires a I'approche des
constructions existantes pour ne pas désolidariser les fondations.

L’entrepreneur devra pour ses tranchées tous les éléments et blindages méme jointifs, conformément aux
reglements de sécurité, au-dela de 1,30 m de profondeur, ainsi que I'assainissement de la tranchée avec
épuisements des eaux d’infiltration. En pied, la fouille sera égale au diametre nominal du tuyau, cables,
fourreaux, augmenté de 20 cm avec toutefois, un minimum de largeur en fond de fouille de 60 cm. Les fouilles
seront descendues verticalement.

Le fond de fouille sera réglé suivant les pentes des canalisations et devra offrir une surface d’assise plane sans
aucun point saillant. L'entreprise devra les terrassements complémentaires nécessaires au droit des réseaux
existants pour le raccordement des réseaux projetés aux réseaux existants et ce conformément aux exigences
des différents concessionnaires méme dans le cas ou la pose et le raccordement serait réalisé par une autre
entreprise. Les terres provenant des terrassements seront évacuées a I'avancement selon les prescriptions du
S.0.S.E.D. L’Entreprise devra tenir compte du foisonnement dans le prix des tranchées

ARTICLE C-03-03 - DIMENSION DES FOUILLES.

C-03-03-1 - SOUS CHAUSSEE:
La réalisation de tranchées de 0,40 m de largeur, pour la pose d’un réseau selon la coupe type N° | annexée a
I'article 05.03 du présent CCTP.

La réalisation de tranchées de 0,50 a 0,60 m de largeur, pour la pose de deux réseaux selon la coupe type N° I
annexée a l'article 05.03 du présent CCTP.

La réalisation d’une sur largeur de 0,40 m ou une sur profondeur de 0,30 m, pour la pose d’un réseau
supplémentaire selon la coupe type N° lll annexée a I'article 05.03 du présent CCTP.

C-03-03-2 - SURTROTTOIR:

La réalisation de tranchées de 0,40 m de largeur, pour la pose d’un réseau selon la coupe type N° IV annexée a
I'article 05.30 du présent CCTP.

La réalisation de tranchées de 0,50 a 0,60 m de largeur, pour la pose de deux réseaux selon la coupe type N° V
annexée a l'article 05.30du présent CCTP.

La réalisation d’une sur largeur de 0,40 m ou une profondeur de 0,30 m, pour la pose d’un réseau
supplémentaire selon la coupe type N° VI annexée a I'article 05.30 du présent CCTP.
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C-03-03-1 - EN DOMAINE PRIVE:

La réalisation de tranchées de 0,40 m de largeur, pour la pose d’un réseau selon la coupe type annexée a
I'article C-04-3 du présent CCTP.

La réalisation de tranchées de 0,50 a 0,60 m de largeur, pour la pose de deux réseaux selon la coupe type
annexée a l'article C-04-3 du présent CCTP.

La réalisation d’une sur largeur de 0,40 m ou une profondeur de 0,30 m, pour la pose d’un réseau
supplémentaire.

ARTICLE C-03-04 - PROFONDEUR DES TRANCHEES.

La profondeur des tranchées sous trottoir et espaces verts, sera descendue de maniéere a obtenir des
profondeurs au-dessus de la génératrice supérieure, suivantes :

= Réseau télécommunication 10,70 m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau
= ENEDIS : 0,80 m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau
= Eclairage Public 10,70 m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau

Sous chaussées et parkings tous réseaux seront posés a 1 metre de profondeur. La profondeur, par rapport a la
génératrice supérieure du réseau, sera descendue moins 10 cm plus I'épaisseur du réseau a mettre en place.

ARTICLE C-03-05 - PURGES DES FOUILLES.

Les purges éventuelles de quelque importance qu’ils soient, dans le cas ou elle mettrait a jour des zones de
mauvaise qualité, ces purges feront partie du présent marché. L’entrepreneur devra toujours avoir sur le
chantier le matériel suffisant pour permettre I'exécution de toutes les purges. Aucune plus-value ou retard ne
sera admis concernant ces travaux. Ces purges seront terrassées jusqu’au bon sol et évacuées aux décharges
publiques,

Le remblaiement se fera en matériaux de graveleux et compacté par couche de 30 cm a 95 % de I'Optimum
Proctor Modifié (0.P.M.) L'Entreprise devra la réalisation d’essais de portance

La protection des réseaux existants.

Pendant toute la durée du chantier, I'Entreprise devra veiller a ne pas introduire dans les ouvrages publics ni
matériaux de chantier ni sablon. A cet effet, la pénétration sur le dernier regard précédent le raccordement au
réseau public sera obturé (bouchonné au platre). Ce dispositif sera enlevé en fin de travaux, apres vérification
de la propreté des canalisations.

ARTICLE C-03-06 - FOURREAUX DIVERS.

La pose des fourreaux de traversée de chaussée incombe a I'Entrepreneur du présent lot. Il devra laisser,
suivant 'emploi prévu, a l'intérieur des fourreausx, les aiguilles et les cables en acier. Ces fourreaux déborderont
des chaussées de 0,50 m afin d’éviter |’affouillement ultérieur des couches de voiries.

L’entrepreneur devra I'implantation précise de ces fourreaux ainsi que la matérialisation par des piquets ou de

la peinture sur les voies de chantier. Lorsque les fourreaux seront insuffisamment enterrés, pour assurer la
stabilité, un enrobage béton sera prévu.
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NATURE SECTION MATERIEL
Télécommunication @ 42/45 PVC gris en domaine public
Télécommunication @ 28/32 Dynothéne vert en domaine privé

Eclairage public @ 90 Dynothéne rouge
@ 63 Dynothéne rouge
Moyenne Tension @ 160 Dynothéne rouge

Basse Tension
Cables @ 160 Dynothéne rouge
Branchements en domaine public @110 Dynothéne rouge
Branchements en domaine privatif @ 63 Dynothéne rouge

ARTICLE C-03-07 - REMBLAIEMENT DES TRANCHEES.

C-03-07-1 - REMBLAIEMENT DE LA TRANCHEE SUR RESEAUX.

Sur le fond de fouille de la tranchée, avant la pose des réseaux, I'Entreprise devra la fourniture et la mise en
ceuvre de sablon sur une épaisseur de 0,10 m, soigneusement compacté.

L'entreprise devra la vérification des distances réglementaires entre les différents réseaux et la remise en place
éventuelle dans le cas oU les réseaux posés par une autre entreprise ne seraient pas conformes aux dispositions
décrites aux articles précédents.

L’autorisation de remblayer les tranchées sur les différentes canalisations ne sera donnée par le Maitre
d’Oeuvre que si les travaux de pose et les essais ont été pleinement satisfaisants et apres accord des
Concessionnaires.

Apreés la pose des réseaux, I'entreprise devra remblayer en sablon jusqu’a 0,20 m au-dessus de la génératrice
supérieure des réseaux, soigneusement compactées. L’entreprise devra la pose du grillage avertisseur, aprés la
mise en ceuvre et le compactage du sablon, le grillage utilisé sera conforme aux normes le concernant il sera
posé a environ 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.

C-03-07-2 - REMBLAIEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA TRANCHEE.

Le remblaiement complémentaire de la tranchée, apres la pose du grillage avertisseur se fera en grave
naturelle. La grave naturelle sera compactée de maniéere a obtenir 95% de la densité de I'Optimum Proctor
Modifié (0.P.M.) jusqu’au fond de forme des voiries, parkings, trottoirs.

L’entreprise devra les essais nécessaires (2 u par phase), par un laboratoire agréé par le Maitre d’Oeuvre, Le
Maitre d’ceuvre pourra obliger I'Entreprise a exécuter tous les travaux nécessaires a obtenir des remblais
satisfaisants.

L’entreprise devra la vérification de la verticalité des tubes allonges. La mise a niveau définitive des différentes
bouches a clé sous les chaussées, parkings, trottoirs, avant la mise en ceuvre des différents revétements.

C-03-07-3 - PROTECTION DES FOUILLES.

Sur le Domaine Public, il devra, conformément aux reglements en vigueur, mettre en place la signalisation,
assurer |'éclairage des points dangereux en cours de travaux et mettre en place des garde-corps de protection
au droit des tranchées ouvertes, ainsi que des platelages permettant de les franchir en toute sécurité, si
nécessaire.

Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultant d’une insuffisance de mesure de
sécurité. L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir quelle qu’en soit la
nature et d’une fagon générale, des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de I'ouverture des
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tranchées. Dans le cas d’'imprudence ou de carence de I'Entreprise, le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire toutes
mesures complémentaires de prévention qu’il jugera opportunes.

L’entrepreneur devra la protection des réseaux divers existants, rencontrés dans les tranchées. Il devra la
fourniture et la mise en ceuvre de fourreaux coupés en deux dans le sens de la longueur et la construction de
cavaliers en béton armé.

ARTICLE C-03-08 - PROTECTION DES RESEAUX EXISTANTS.

L’entrepreneur devra, au droit des réseaux, Gaz, Basse Tension et France Télécom, la protection des cables et
fourreaux au moment des terrassements comprenant :

= Les terrassements ainsi que le dégagement des cables

= La mise en place de coquille en @ 160

= |’enrobage béton des coquilles

= |a mise en place du grillage avertisseur (couleur suivant les concessionnaires)

= Le remblaiement en sablon

= |’évacuation des terres excédentaires selon les prescriptions du S.0.S.E.D.

CHAPITRE C-04 - VOIRIE ET TROTTOIRS

ARTICLE C-04-01 - DEMOLITION DE CHAUSSEE OU TROTTOIR POUR LE PASSAGE DES
RESEAUX.

L’Entreprise devra la découpe soignée du revétement a I'emplacement de la tranchée, la démolition ou le
rabotage de la couche de roulement en béton bitumineux sur toute son épaisseur, de toute la chaussée ou
trottoir existant.

L’entreprise devra également la démolition des couches constituants la structure de la chaussée ou du trottoir,
les produits de démolition ou de rabotage seront évacués aux décharges publiques.

Les produits de démolition des revétements en enrobés devront étre évacués dans une décharge spécialisée
suivant les directives du décret sur I'élimination des produits dérivés du pétrole, I'entreprise devra en tenir
compte dans son prix et de fournir lors des travaux les bons de décharges.

ARTICLE C-04-02 - DEPOSE DE BORDURES, CANIVEAUX EXISTANTS

L’entreprise, avant la réalisation des terrassements, devra la démolition des solins en béton et la dépose, le
chargement et le transport des bordures, caniveaux, situés sur le tracé des réseaux projetés. L'entreprise
prendra toutes les précautions pour la dépose des bordures et caniveaux pour permettre la récupération et la
repose.

Les bordures et caniveaux en mauvais états seront évacués selon les prescriptions du S.0.S.E.D, ainsi que tous
les gravats provenant des solins et massifs de fondation.

ARTICLE C-04-03 - REFECTION DE TRANCHEE

L’entreprise devra la réfection du trottoir ou de la chaussée existante, aprés le passage des réseaux, selon les
différentes coupes types de tranchées (les épaisseurs des matériaux de remblais, GNT, Grave bitume, Grave
Ciment sont données a titre indicatif).

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre, au droit du joint, d'un coulis de bitume et de sable
porphyre aux raccordements sur le revétement projeté et existant.
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REFECTION PROVISOIRE :

Co pes types de tranchées
REFECTION PROVISOIRE REFECTION PROVISOIRE REMBLAIS ET REFECTION
) ) A L'IDENTIQUE
Bicouhe / Monocouche Bicouhe / Monocouche
M ; Grave bitume
Grave bitume 0/14
0/14 sur 0.08m
sur 0.14m
Grillage avertisseur |\ - Grillage avertisseur | GNT Grillage avertisseur|
.'(%B. gy (S ..(%‘. Ly saeam ‘u(%.. : @ oG 30m
FT . °BTA, Ecl- FT . °BTA, Ecl- FT . °BTA,
Coupe type sous Chaussée Coupe type sous Trottoir encf’g‘r‘ﬁgi,ﬂygﬁvé

REFECTION DEFINITIVE :

Co PeES t pPeS de tranchées
REFECTION DEFINITIVE REFECTION DEFINITIVE REMBLAIS ET REFECTION
. A L'IDENTIQUE
Enrobé BBO/10 A L'IDENTIQUE -
GC
GC sur 0.20m
sur 0.50m
Grillage avertisseur | .- Grillage avertisseur | GNT Grillage avertisseur,
S e s
& : Sl?rb(lfs()m & 7~ |sur0.30m NN ff%e.som
FT . °‘BTA, Ed- FT . °‘BTA, Ecl- FT . °BTA,
Coupe type sous Chaussée Coupe type sous Trottoir enC-PéJrFr):irt,ygﬁvé

ARTICLE C-04-04 - TERRE VEGETALE.

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de la terre végétale nécessaire au bon achévement des
travaux. L'entrepreneur est alors tenu de faire connaitre et accepter par le maitre d’ceuvre, avant fourniture, le
lieu d’extraction et I'analyse physico-chimique d’un échantillon moyen représentatif. La référence utilisée pour
le volume de terre est la terre végétale en place, tassée, hors foisonnement.
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ARTICLE C-04-05 - REGALAGE DE LA TERRE VEGETALE, FORMATIONS PAYSAGERES
ET ENGAZONNEMENT

L’entreprise devra le régalage de la terre végétale ainsi que les formations paysagéres, et mobiliers de jardins
(balangoire, pots de fleurs, etc...). Les détritus et pierres divers seront évacués selon les prescriptions du
S.0.S.E.D. L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de gazon.

CHAPITRE C-05 - GENIE CIVIL DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES (ORANGE ET COVAGE)

ARTICLE C-05-01 - GENERALITES.

L’entrepreneur devra appliquer les régles de construction définies par la société ORANGE dans son CCTP 1593
Fascicule A de 2006 — Fascicules B-C-D de 2003 et additifs n°1.

L’entrepreneur aura uniquement la charge de réaliser les installations souterraines de génie civil (chambres,
fourreaux), la dépose des lignes aériennes sera réalisée directement par les opérateurs Télécom ORANGE et
COVAGE (cablage).

Le tracé et la constitution des fourreaux sont précisés aux plans ainsi que les chambres de tirage. L’entreprise
devra informer les services travaux d’ORANGE avant toute intervention, pour qu’ils puissent assurer le controle
des travaux.

ARTICLE C-05-02 - TRANCHEES.

En ce qui concerne les fouilles, les stipulations du chapitre tranchées s’appliquent ici. La profondeur sera de
0,70 m sous trottoirs, espaces verts et 1 m en traversée et sous chaussées, au-dessus de la génératrice
supérieure.

ARTICLE C-05-03 - FOURREAUX.

L’entreprise devra faire la demande de réception auprés d’'ORANGE et les informer de la date du début des
travaux. Les fourreaux en PVC seront aiguillés sur 'ensemble du réseau par un filin de tirage, continu, mobile,
souple supportant une traction de 75 daN. Les arrivées des fourreaux dans les chambres doivent se situer a
plus de 10 cm par rapport au radier de la chambre de tirage.

Les fourreaux seront enrobés de béton au droit des raccordements sur les chambres de tirage, conformément
aux exigences du cahier des charges d’ORANGE. La réception des fourreaux, avant la pose des cables ORANGE
sera prononcée par les agents de ce service et le Maitre d’ceuvre, juste avant les travaux de finition des VRD.

ARTICLE C-05-04 - CHAMBRE DE TIRAGE.

L’entreprise devra la mise en ceuvre des chambres de tirage définies au plan.

L’entreprise devra la réalisation des sur-largeurs de tranchée, I'évacuation des terrassements complémentaires
aux décharges publiques, la préparation du fond de forme, en grave naturelle sur une épaisseur de 0,10 my
compris compactage, la pose de la chambre. Les tampons des chambres seront fontes

ARTICLE C-05-05 - PERCEMENT DE CHAMBRES.

Pour permettre le raccordement des réseaux projetés, I'Entreprise devra le percement de chambre, les travaux
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comprendront le percement de la paroi, la pose des fourreaux, le calfeutrement du joint les raccords d’enduit,
le nettoyage de la chambre ainsi que I’évacuation des gravats aux décharges publiques.

ARTICLE C-05-06 - DEPOSE DES POTEAU BOIS

La dépose et le rapatriement des appuis ORANGE (bois et/ou métal) ne sera pas a la charge de I'entreprise, la
dépose des poteaux sera entiérement prise en charge par ORANGE.

ARTICLE C-05-07 - TAMPON SUR CHAMBRE DE TIRAGE EXISTANTE

L’entreprise devra I'enlévement des tampons bétons et cadre sur les chambres existantes dans I’'emprise des
travaux, y compris évacuation des anciens tampons selon les prescriptions du S.0.S.E.D.

L’entreprise devra la mise a niveau éventuelle, la fourniture et la pose des cadres, la fourniture et la mise en
ceuvre des nouveaux tampons fontes 250 kN.

ARTICLE C-05-08 - PERCEMENT DE MUR EXISTANTS

L’entrepreneur devra le percement des murs existants en limite de propriété pour la mise en place de coffret et
socle suivant les implantations du plan. Ces percements seront réalisés au marteau piqueur ou a la main,
I’entreprise devra prendre toutes les précautions pour ne pas déstabiliser les murs ou pilastre. Les gravats
seront évacués aux décharges publiques.

Apreés la pose des coffrets I'entreprise devra la réfection du mur a I'identique. Pour le percement des murs de la

maison I’entreprise devra toutes les protections nécessaires pour ne pas salir ou détérioré les installations
existantes

CHAPITRE C-06 - RESEAU CABLAGE DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES (ORANGE ET COVAGE)

ARTICLE C-06-01 - CABLAGE

Le cablage des réseaux de communications électroniques (Orange et COVAGE) sera réalisé par les opérateurs
eux-mémes.

ARTICLE C-06-02 - ADDUCTION DES HABITATIONS

Le point d’entrée de la canalisation est situé en sous-sol a défaut au rez-de-chaussée de I’habitation.
Exceptionnellement la canalisation peut aboutir en fagade, notamment en cas de refus du propriétaire,
absence de sous-sol, logement aux étages distribués par facade, habitation mitoyenne au domaine public.

CHAPITRE C-07 - BASSE TENSION - ENEDIS

ARTICLE C-07-01 - DOSSIER ADMINISTRATIF

L'entreprise devra, dans le cadre de son forfait, I'établissement du dossier administratif « ARTICLE R323-25 ».
Elle devra se mettre en rapport avec ENEDIS afin de réaliser ces dossiers suivant les directives et dans les délais
prévus par cette administration.
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ARTICLE C-07-02 - LIAISONS PARTICULIERES

Les travaux de basse tension devront étre effectués en plein accord avec les services d'ENEDIS

C-07-02-1 - AVEC LES EQUIPEMENTS EXISTANTS SUR LE SITE

L’entrepreneur doit vérifier les équipements et cableries existants, autant ceux a conserver, que ceux a
déplacer, ou a remplacer. Il doit en outre, avant tout début d'exécution, contrdler la qualité des supports
existants et ceux sur lesquels viendront se fixer les futurs équipements et leur conformité avec les tolérances
d'exécution.

ARTICLE C-07-03 - POSE DES CABLES

L'entreprise devra le déroulage dans la tranchée ouverte ou sous fourreau du cable basse tension et des
branchements, I'entreprise devra le positionnement du cable en fonction des distances respectives entre
réseaux

Avant fermeture de la tranchée I'entreprise devra le relevé précis sur plan au 1/200éme

ARTICLE C-07-04 - TIRAGE ET REGLAGE DES CABLES

Les cables seront amenés par tourets. L'étanchéité des extrémités des cables a l'intérieur des candélabres, sera
réalisée par des embouts thermorétractables de dimensions appropriées. Le branchement des appareillages
d'alimentation sera réalisé en monophasé 220v entre phase et neutre.

Aux traversées de voies carrossables, les cables seront posés sous fourreaux pour le réseau basse tension.

ARTICLE C-07-05 - EQUIDISTANCE ENTRE RESEAUX

Les équidistances minimales avec les autres réseaux sont les suivantes :

C-07-05-1 - ENTRE CANALISATIONS ELECTRIQUES

= Lorsque deux cables d'énergie se croisent, ils doivent étre distants de 0,20 m minimum ;
= Lorsque deux cables sont, en tracé parallele, la distance entre eux sera de 0,20 m ; s'ils se cOtoient, sur
une grande longueur, il y a lieu d'appliquer un facteur de correction (effet de proximité).

C-07-05-2 - AUTRES CANALISATIONS POUR FLUIDE

Lorsqu'un cable électrique longe ou croise des conduites d'eau, etc., également enterrées, il doit en étre
distant d'au moins 20 cm.

ARTICLE C-07-06 - PERCEMENT DE MUR EXISTANTS

L’entrepreneur devra le percement des murs existants en limite de propriété pour la mise en place de coffret et
socle suivant les implantations du plan. Ces percements seront réalisés au marteau piqueur ou a la main,
I’entreprise devra prendre toutes les précautions pour ne pas déstabiliser les murs ou pilastre. Les gravats
seront évacués aux décharges publiques.

Aprés la pose des coffrets I'entreprise devra la réfection du mur a 'identique. Pour le percement des murs de la
maison |'entreprise devra toutes les protections nécessaires pour ne pas salir ou détérioré les installations
existantes
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ARTICLE C-07-07 - COMPTEUR EXISTANT

Les compteurs et disjoncteurs resteront en place, seul le cable de branchement sera posé.

Si le changement de ces appareillages est nécessaire, aprés analyse de I'enquéte client par ENEDIS, ENEDIS
interviendra aupres de son client pour changer I'appareillage.

ARTICLE C-07-08 - FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR ELECTRONIQUE

Le client devra faire la demande d’un nouveau compteur électronique auprés d’ENEDIS.

L’entreprise, dans le cadre des travaux d’enfouissement, fera la pose de compteur électronique. L’entreprise
devra prendre toutes les précautions au moment de la pose et prévoir tous les raccordements au bon
fonctionnement

ARTICLE C-07-09 - FOURNITURE ET POSE DE COFFRET

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de coffret ENEDIS sur socle ou encastré dans les murs en
limite de propriété.

ARTICLE C-07-10 - DEPOSE DE POTEAU ENEDIS EN BETON

L’entreprise devra la dépose des poteaux en béton ENEDIS existants apres le cablage du réseau. L'entreprise
devra également la démolition des massifs de fondation, I'évacuation des gravats selon les prescriptions du
S.0.S.E.D. Les vides de fouille seront remblayés en matériaux graveleux, compacté a 95 % de I'0O.P.M.

ARTICLE C-07-11 - POSE DE POTEAU D’ARRET ENEDIS EN BETON

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de poteau béton d’arrét ENEDIS. L'entreprise devra les
terrassements nécessaires pour la réalisation des massifs de fondation, le massif de fondation armé, les
raccordements des divers réseaux

Les terres provenant des terrassements seront évacuées selon les prescriptions du S.0.S.E.D.

ARTICLE C-07-12 - RACCORDEMENT - ESSAIS ET CONTROLE.

C-07-12-1 - RACCORDEMENT ET MISE SOUS TENSION

L’Entrepreneur procédera a la mise sous tension de l'installation en présence du Maitre d’Oeuvre ou de son
représentant qualifié. La mise en service de cette installation ne pourra se faire qu’apres signature des contrats
avec ENEDIS. L’Entrepreneur devra faire parvenir au distributeur d’énergie 15 jours avant, la demande
d’abonnement diment remplie par 'abonné.

C-07-12-2 - VERIFICATION.

L'entrepreneur procédera, a sa charge et en présence du Maitre d’Oeuvre, avant la mise en service, des
contrbles et mesures suivantes:

=  Tension d’isolement

= Continuité

= Vérification du matériel mis en ceuvre

= Protection Ampérométrique

=  Téte de cable
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ARTICLE C-07-13 - ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE.

L'entrepreneur sera responsable des travaux de réfection qui se révéleraient nécessaires pendant le délai de
garantie et qui résulteraient des qualités propres des matériaux et fournitures et de leur mise en oeuvre et il
sera tenu d’entreprendre ces réparations dont la nécessité lui sera notifiée par le Maitre d’Oeuvre dans le délai
prévu par cette notification.

Si L'entreprise ne se conforme pas a ces prescriptions, il sera pourvu d’office aux remplacements et réparations
aux frais de I'Entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. Les obligations
ainsi imposées se prolongeront s’il est nécessaire, au-dela du terme fixé jusqu’a ce que les ouvrages aient été
mis en état de réception.

Il sera également responsable des dégats qui dans les mémes conditions pourraient perturber I’'ensemble des

installations, par exemple, la chute d’un candélabre. L'entrepreneur devra remplacer les lampes qui seraient
hors d’usage suivant les prescriptions des textes réglementaires en vigueur
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CHAPITRE D-01 - CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES DE
BASSE TENSION

A l'achevement des travaux, ENEDIS procedera a la réception des ouvrages en présence du Pouvoir
adjudicateur.

Avant la réception, I'entreprise devra :

S’assurer de la conformité de I'exécution en respect des normes et régles en vigueur en référence a la norme C
14-100,

Contréler les dispositifs de connexions et en particulier les serrages,

Procéder éventuellement aux mesures d’isolement,

Vérifier les circuits et raccordements du bus de téléreport.

Le représentant de I'entreprise devra étre impérativement présent aux réceptions et sera avisé, le cas échéant,
des modifications qu’il devra exécuter pour rendre les installations conformes aux reglements en vigueur.
Vérification systématique de la conformité de l'installation et équipements avec les plans et les conditions
techniques fixés.

Vérification des différentes fournitures faites pour s'assurer que celles-ci sont conformes aux caractéristiques
techniques imposées.

Vérification des mesures prises en matiere de repérage et contrdle de la mise en place de toutes les plaques
signalétiques nécessaires.

ARTICLE D-01-01 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR -
BRANCHEMENTS

A chaque mise en service de branchement particulier, I'entrepreneur fournira un Avis d’Achévement de
Travaux au Maitre d’oeuvre.

Il est précisé que les délais nécessaires a leur établissement et a leur approbation sont compris dans le délai
d’exécution des travaux.

ARTICLE D-01-02 - PROPRETE DU CHANTIER ET ETATS DES LIEUX — DOMAINE PRIVE

L'entrepreneur devra maintenir en tout temps les chantiers, y compris les aires de stockages, libres
d’accumulation de détritus ou de matériaux détériorés ou rebutés.

Les matériels, échafaudages, installations et matériaux non indispensables a la poursuite des travaux devront
étre évacués du chantier.

L’entrepreneur devra en fin de travaux, remettre au Maitre d’oeuvre, les chantiers et emplacements mis a sa
disposition, propres et nets dans les conditions jugées satisfaisantes par le Maitre d’oeuvre.

ARTICLE D-01-03 - ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Les examens et essais de l'installation seront effectués dans les conditions définies par les normes et la
réglementation en vigueur, en plein accord avec le distributeur.

L'entrepreneur devra remédier immédiatement aux défectuosités constatées le cas échéant.

Apreés toutes les vérifications, contréles et essais concluants, un proces-verbal sera signé de toutes les parties.

ARTICLE D-01-04 - ATTESTATIONS AVANT MISE EN SERVICE

Pour la mise sous tension de l'installation électrique, I'entrepreneur devra fournir une « demande de mise en
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exploitation de I'ouvrage » accompagné du dossier article 2 avec les plans définitifs approuvés par le service
local de distribution, 48h.avant la mise sous tension.
Tous les frais seront a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE D-01-05 - REGLAGE, ESSAIS ET MISE SOUS TENSION

L'Entrepreneur devra faire parvenir au Maitre d'Oeuvre les fiches et mesures de son réseau pour toute
demande de mise en service.

Le raccordement au réseau existant sera fait en accord avec les services assurant I'exploitation dudit réseau.
L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les interventions, sur I'ensemble de l'installation, nécessaires a la
maintenance de son réseau.

L'Entrepreneur sera tenu d'informer le Maitre d'Oeuvre de tout incident survenu sur le réseau et les
dispositions prises pour y remédier.

CHAPITRE D-02 - ESSAIS DES OUVRAGES

L'entreprise prendra a sa charge les frais de contréle par un organisme de contréle agréé retenu par le Maitre
d'Oeuvre. Celui-ci fournira son rapport conformément aux directives des normes NFC 17-200 et NFC 15-100.
L'Entrepreneur procédera, a sa charge et en présence du Maitre d'Oeuvre, aux contrbles et mesures
conformément aux prescriptions suivantes :
Avant mise en service
Sur le réseau de terre :

= relevé des valeurs de terre des piquets de terre R<2 _.

= relevé des résistances linéiques des liaisons équipotentielles entre matériel de signalisation et masses

métalliques extérieures au réseau mais accessibles depuis le réseau

Sur le réseau BT :

=  mesure d'isolement de l'installation.

Sur les matériels de signalisation :
= Vérification du matériel mis en oeuvre conformément au Cahier des Charges.

CHAPITRE D-03 - SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE :

FONCTIONNEMENT GENERAL DU SYSTEME

Le fonctionnement général du systéme sera conforme aux dispositions suivantes :
Le plan de controle sera réalisé par référence a la liste des points fournis au CCTP. Les procédures
correspondantes a chaque phase de travaux seront remises au Maitre d’oeuvre au moins deux (2) semaines
avant I'exécution de la partie d’ouvrage correspondante (méthode et cadre des documents de suivi).
Les documents de suivi renseignés seront remis au Maitre d’oeuvre avec une note de synthése (dont la forme
sera précisée au PAQ) dans le délai prévu au CCTP.
Les non-conformités seront traitées différemment selon la catégorie, conformément aux critéres suivants :
= |a catégorie | se rapporte aux défauts mineurs n’ayant de conséquence ni sur la résistance de parties
d’ouvrages, ni sur la pérennité, ni sur I'implantation. Les non-conformités seront notées sur les
documents de suivi mais ne feront pas I'objet de I'ouverture d’une des fiches de non-conformité
proposant des solutions. Les défauts seront remplacés par I'entreprise sans délai.
= |a catégorie Il concerne les autres défauts qui, par leur importance, peuvent affecter la résistance, la
pérennité, I'implantation, les interfaces avec les équipements, voire I'esthétique de la partie d’ouvrage
intéressée.
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Ces défauts seront mentionnés sur les documents de suivi et donneront lieu a ouverture d’une fiche de non-
conformité proposant des solutions de réparation ou de reconstitution de la partie d’ouvrage concernée.

Ces fiches seront soumises a I'appréciation et au visa du Maitre d’oeuvre avant tout commencement de
réparation.

CHAPITRE D-04 - CONDITIONS DU CONTROLE D’EXECUTION

Elles sont fixées en conformité avec le fascicule 65A du CCTG.

Le contréle d’exécution comprendra :

Un contréle INTERNE a la chaine de production intégré a la conduite de chantier dont les modalités sont fixées
par le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) établi par I'entrepreneur mandataire et un contréle externe a
proposer a I'agrément préalable du Maitre d’oeuvre. L’ensemble sera soumis au visa du Maitre d’oeuvre.

Un controle EXTERIEUR au producteur exercé par le Maitre d’oeuvre.

Le mandataire du marché aura a sa charge la souscription d’un contrat aupres des organismes agréés par le
Maitre d’oeuvre dans le but d’obtenir :

Les certificats de conformité des ouvrages réalisés, en ce qui concerne le respect des reglements, normes et
décrets les concernant.

Le mandataire du marché proposera a I'acceptation du Maitre d’oeuvre la désignation des organismes précités
pendant la période de préparation.

Il tiendra compte des stipulations du présent CCTP, en particulier, en ce qui concerne les contréles minimaux a
effectuer. Les essais de conformités sont a la charge de I'entrepreneur.

CHAPITRE D-05 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)

Le PAQ soumis au visa du Maitre d’oeuvre, explicite les dispositions adoptées par I'entrepreneur pour obtenir
la qualité requise et les principales modalités du “ contréle interne et externe a la chaine de production ”. Il est
établi par I'entrepreneur dans le cadre des dispositions générales d’organisation de la qualité figurant au
marché. Le PAQ sera établi conformément au PAQ type.

Les phases d’établissement du PAQ sont les suivantes :
Avant signature du marché, le cadre du PAQ mis au point par accord entre le Maitre d’oeuvre et I'entrepreneur
du lot attributaire ou susceptible de I'étre, pour étre incorporé au marché. A ce stade, sont présentés
notamment :
L'organigramme fonctionnel du chantier, précisant les nomes et la qualification de I’encadrement, et
notamment, le nom du responsable de la coordination du groupement d’entreprises.
= Les modalités et les moyens mis en oeuvre pour permettre la gestion des interfaces, telles que
décrites au présent CCTP.
= Les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs dans la mesure du possible.
= Les modalités d’organisation et de fonctionnement du contrble interne a la chaine de production,
I’entrepreneur assurera les controéles suivants (liste minimale) :
= Controle systématique des études d’exécution des ouvrages définitifs établies par I'entrepreneur par
un bureau d’étude indépendant de I'entrepreneur et agréé par le Maitre d’oeuvre, 'ensemble des
autres documents faisant I'objet d’un contréle externe,
= Controle des études de composition des bétons, mortiers et coulis (controle externe), par un bureau
de contréOle indépendant de I’entrepreneur accrédité RNE ou respectant les critéres de qualification
RNE (Réseau National d’Essai),
= Controle des études de convenance des matériaux pour le remblaiement (zone d’emprunt, planches
d’essai) controle externe par un bureau d’études indépendant de I'entrepreneur accrédité RNE ou
respectant les critéres de qualification RNE (Réseau National d’Essai),
= Controle de I'implantation et du nivellement des ouvrages et de la géométrie des chaussées (profil en
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travers, ...) (contrdle externe) par un cabinet de géomeétre indépendant de I'entrepreneur,

= Controle des mouvements de terrain, des déformations des ouvrages existants (controle externe) par
un cabinet de géomeétre indépendant de I'entrepreneur,

= Controle relatif aux ciments (controle externe), dito contrdle études béton,

= Controle relatif au suivi des caractéristiques des granulats (controle externe), dito controle ciment,

= Controle des caractéristiques des bétons et mortiers (contréle externe), dito contréle ciment,

= Controle suivi des caractéristiques des aciers fournis (controle externe),

= Controle de la mise en oeuvre du ferraillage (contréle externe),

= Controle des coffrages (contrdle interne et controle topographique externe),

=  Controle des mises a la terre (controle externe) par un bureau indépendant de I’entrepreneur
accrédité RNE,

= Controle sur le réseau BT

Les moyens de I'entreprise :
= Les installations de chantier avec bureau et ateliers (stockage des produits inclus),
=  Moyens de fabrication, de transport et mise en oeuvre du béton,
=  Matériels de mise en oeuvre du corps de chaussée,
=  Moyens de fabrication et mise en oeuvre des enrobés,
=  Moyens et mise en oeuvre des terrassements.
= Les approvisionnements
= La proposition par I'entrepreneur d’un organisme chargé du contréle externe.

S’il y a lieu, c’est-a-dire dans la mesure ol cela n’a pu étre établi avant |'exécution, en cours d’exécution et
avant engagement de chacune des phases prévues par le programme d’exécution, le PAQ est détaillé de
maniere a préciser les moyens, méthodes et opérations de contrdle interne
a la chaine de production spécifique de ces phases, en relation, notamment avec les programmes particuliers
relatifs au bétonnage (art. 72.2), au décoffrage, décalage et décintrement (art. 74.5) référence au fascicule 65A
et au DTU correspondant en vigueur.
Le PAQ définitif, conforme a I'exécution fera partie du dossier de récolement remis par le mandataire du
groupement d’entreprises.
“ Le controle extérieur au producteur ” s’assure de la convenance du PAQ puis de son respect par I'entreprise
attributaire du lot concerné, vérifie par sondage la conformité aux stipulations du marché, et en particulier,
exécute certaines épreuves prévues au marché. Il est rappelé que le contréle extérieur ne se substitue en rien
au controle interne et externe sauf indication contraire du présent CCTP. Parmi les épreuves visées ci avant, on
citera : les épreuves d’informations des bétons.
Ce contréle est effectué par sondage par le Maitre d’oeuvre ou par un organisme missionné par le Maitre
d’oeuvre.
En plus du controdle interne et externe, le Maitre d’oeuvre pourra effectuer (liste non exhaustive) :

= des contréles d’implantation et nivellement,

= des épreuves de contrble des bétons,

= |e contréle de la mise en place des armatures et bétons,

= |e controle de I'aspect des parements,

= |e contrble de la mise en place des remblais,

= |e controle de la mise en place des couches de chaussées.
L’entrepreneur devra offrir toutes facilités au Maitre d’oeuvre pour la réalisation des contrdles.

CHAPITRE D-06 - AGENT QUALITE

L'entrepreneur affectera a ses frais, au chantier et a plein temps un poste d’agent qualité. Son role est de
coordonner, suivre et formaliser les contrdles ainsi que de rendre compte au Maitre d’oeuvre. Le montant de
ce poste est réputé compris au bordereau par le prix unitaire couvrant le PAQ.

Cet agent est indépendant de la chaine de production et rattaché directement a la direction des travaux.
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CHAPITRE D-07 - FICHE D’ACTION QUALITE (FAQ)

Chaque FAQ doit comporter obligatoirement outre un numéro d’ordre et sa date d’établissement les trois
rubriques suivantes :

Description détaillée de I'imperfection ou de la malfagon constatée avec, s’il y a lieu, joints en annexe les
relevés, résultats d’épreuves ou de mesures complémentaires réalisées par I'entrepreneur afin d’apprécier le
probléme.

Proposition technique détaillée de réparation accompagnée de croquis, des notices descriptives, plans et notes
de calculs étayant cette proposition, ces documents doivent avoir, au moment du visa, la qualité d’études
d’exécution.

Eléments de métré définissant les quantités mises en oeuvre du fait de 'imperfection ou de la malfacon.

A l'occasion de cette fiche FAQ, I'entrepreneur indique si le défaut constaté est imputable a une insuffisance du
contenu du PAQ ou a une autre cause.

Il propose des améliorations éventuelles au PAQ.

L’ensemble des FAQ est joint au PAQ dans le dossier de récolement.

CHAPITRE D-08 - DOSSIER DE RECOLEMENT

Les données du levé devront pouvoir étre intégrer dans la base du SIG du Maitre d’Ouvrage.
La levée des réseaux sera effectuée :

= Entranchée ouverte;
= La précision des levés sera obligatoirement en classe A ;
=  La projection utilisée sera en RGF93 CC49 Zone 8

Les plans de récolement sur support informatique, sous format DWG des canalisations seront établis par un
Géometre au 1/200éme, et seront remis en quatre (4) exemplaires, dont un (1) reproductible et une clé USB,
au Maitre d'ceuvre, au plus tard 8 jours avant la réception des travaux.

Ils devront comporter les renseignements ci-apreés :

= |es caractéristiques des cables, type, section, nature du conducteur, fournisseur, date de pose,
longueur, tension spécifiée, numéro du touret ou référence de la commande,

= |a cotation précise du tracé, en plan par rapport a des repéres fixes et immuables, en profondeur, par
rapport au niveau définitif du sol,

= |e positionnement de chaque élément du réseau par rapport a des reperes fixes et immuables
complétés par les marques et type avec leurs principales caractéristiques,

= |a date d'exécution et le nom de I'Entrepreneur,

= |e positionnement des ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture de la tranchée, les points singuliers
seront complétés par des vues en profil,

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander des modifications aux documents fournis par I'Entreprise.
L'Entrepreneur remettra a I'administration :

= |e PAQ

= un carnet de cables,

= un schéma unifilaire BT,

= un plan des récolements des fourreaux, boites de jonction, regards, filerie avec longueur des cables,

= un plan de branchement sur le bornier d'armoire,
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= un plan de branchement de chaque poteau, potelet ou potence et plus spécifiquement

Le jour de la réception des travaux, I'Entrepreneur remettra au Maftre d'ceuvre un dossier de récolement des
travaux sur support informatique (sous AUTO CAD ; ni micro station, ni autre logiciel). La clé USB du projet sera
fournie par le Maitre d'ceuvre a titre indicatif.

Ce plan, établi par un géometre expert, devra comporter toutes les indications et renseignements utiles sur les
aménagements réalisés.

Les noms des couches du plan des travaux effectués seront précédés d'un tiret (exemple : "-assainissement",
voirie", "-fourreaux", etc.). Les fichiers seront présentés uniquement en Espace Objet, pas en Espace Papier. Ne
pas utiliser de fichiers utilisant de références externes. Le SCU sera orthogonal, ainsi que la mise en page (sans

tenir compte du Nord : cadre et curseur seront paralléles a I'écran)
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TITRE E - ECLAIRAGE PUBLIC
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CHAPITRE E-01 - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE E-01-01 - CONSISTANCE ET NATURE DES TRAVAUX

Les travaux sont décrits au Bordereau des Prix et au détail estimatif.

e |estranchées,

* lafourniture et la pose de fourreaux @ 63 TPC rouge et du cable de terre 25 mm?

e lafourniture et la pose du cable U1000 RO2V

e les massifs d’ancrage avec péplic

¢ lafourniture et la pose des candélabres

e la dépose des consoles, des lanternes et du réseau aérien avec évacuation du matériel non
récupérable selon SOSED.

e les raccordements du mobilier d’éclairage

e les essais, le controle des installations par un bureau de controle agréé et établissement du dossier de
récolement.

ARTICLE E-01-02 - EVALUATIONS DES OUVRAGES

Les ouvrages prévus au présent projet seront payés aux prix unitaires. Les travaux compris dans les prix
unitaires devront étre établis en application du bordereau des prix joint au dossier de consultation :
guantitatifs et prix unitaires.

L'entrepreneur est tenu de n'utiliser que les articles du bordereau des prix. Il ne sera tenu compte d'aucun prix
supplémentaire ou plus-value pouvant étre rajoutés dans la soumission.

Le prix comprendra sans que la liste soit limitative :

la fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels
nécessaires,

= |es équipements de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient,

= tous les terrassements, décapage, excavations pour ['établissement des fondations des
ouvrages, les remblais et pilonnage par couche de 0.20 m maximum d'épaisseur aux endroits
nécessaires, la réfection de toutes les tranchées a I'identique ou comme indiqués sur les coupes
de tranchées ou dans le détail quantitatif

= |e chargement, le transport, I'évacuation et le déchargement selon les prescriptions du
S.0.S.E.D des matériaux impropres.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, transports,
transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc.

Le maitre de d'ceuvre demandera tout renseignement complémentaire sur ce qui semblerait douteux ou
incomplet et assurera la vérification de la concordance des ouvrages avec les documents contractuels.

Le devis descriptif fourni a I'entrepreneur n'est qu'indicatif. Il n'est pas limitatif pour toutes les parties
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d'ouvrages qui auraient pu étre omises et dont le co(it sera a inclure dans les prix unitaires.

D'une maniere générale, l'entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement terminés en état de
fonctionnement adaptés a leurs destinations.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans son offre : de la proximité éventuelle d'autres chantiers

ARTICLE E-01-03 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur |'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

ARTICLE E-01-04 - CANALISATIONS DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra alerter par courrier (demande d'intention de commencer les travaux), les différents
concessionnaires (ENEDIS, GDF, France Télécom, Eclairage Public, Télédistribution, Eaux, Assainissement,
Circulation, etc....), pour connaitre I'emplacement et la profondeur de leurs réseaux respectifs dans |'emprise
des travaux. Les plans de réseaux existants éventuellement, joints au présent marché, ne sont donnés qu'a titre
indicatif.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des sondages a la pelle mécanique ou a la main pour situer,
déterminer la charge et les dimensions de chaque canalisation.

ARTICLE E-01-05 - AGREMENT DES ENTREPRISES — QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Les entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser. L'entreprise
qui ne pourra fournir les certificats correspondants verra son marché annulé a ses torts exclusifs.

ARTICLE E-01-06 - PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS CONSERVES
MITOYENS OU A PROXIMITE

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de I'exécution
de ses travaux, aucune détérioration aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des
protections a mettre en place, etc.

Dans le cas de travaux dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la
propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maftre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

ARTICLE E-01-07 - REGLEMENTATION TECHNIQUE

Conformité aux normes

Les travaux seront réalisés en conformité aux regles de I'art et aux normes en vigueur le jour de la remise du
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prix en particulier :

. Norme EN40

. Décret n°88-1056 du 14/11/1988

. Protection des Travailleurs contre les courants électriques
. -NFC 17-200 (5 avril 1990) et additifs

. Installations d'éclairage public : regles

. NFC 12-101 (novembre 1988)

e Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques

. NF EN 60-598 — 1 (5 décembre 1990) Indice de classement

. NFC 71-000

. Luminaires

. Regles générales et généralités sur les essais

. NFC 71-111 (avril 1977)

. Luminaires pour lampes a incandescence : Régles

. NF EN 60-598 — 2 — 3 (13 juin 1991) Indice de classement NFC 71-003
. Luminaires

. Deuxiéme partie : Régles particulieres

. Section trois : Luminaires d'éclairage public

. NF EN 60-598 — 2- 20 (20 janvier 1991) Indice de classement NFC 71-020
. Luminaires

. Deuxiéme partie : Regles particuliéres

. Section vingt : Guirlandes lumineuses

. NFC 20-010 (octobre 1992

. Degrés de protection procurés par les enveloppes

. NFC 20-030 (octobre 1969)

. Matériel électrique a basse tension. Protection contre les chocs électriques : régles de sécurité
. Guide pratique UTE C 17-205 (Septembre 1992)

. Détermination des caractéristiques des installations d'éclairage public
. Cahier des clauses techniques générales (Fascicule 36 du CCTG/travaux 1988)
. Réseau d'éclairage public : conception et réalisation

. Guide technique de la distribution — B 36-1 : cahier des prescriptions
. Réalisation des réseaux aériens et souterrains

. Réalisation des réseaux d'éclairage public

. Guide technique de la distribution — B 36-2 : cahier des prescriptions
. Réalisation des réseaux aériens et souterrains

. Réalisation des réseaux d'éclairage public

. Regles de I'art de la profession

. Reglements locaux du distributeur, EDF

. Arrété du 27/12/2018 en matiére de nuisances lumineuses

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le caractére non exhaustif de la référence aux textes
réglementaires et normatifs précités. Il fera son affaire pour compléter la liste ci-dessus, précisée par tous
autres documents nécessaires a la bonne réalisation des travaux dont il a la charge, en haute et basse tension.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait apres la date d'établissement de la consultation
(un mois avant la date de cette consultation), il appartiendra a I'entrepreneur sous sa seule responsabilité, d'en
informer le maitre d'ceuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur compte-rendu
d'inspection commune de chantier) en indiquant également les conséquences techniques et financiéres
résultant de cette modification.

Le maitre d'ceuvre soumettra la proposition, avec éventuellement |'avis motivé de |'organisme de contréle, au

maitre d'ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, I'entrepreneur devra en
demande notification.
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ARTICLE E-01-08 - SECURITE GENERALE DES INSTALLATIONS

Tous les travaux ou interventions sur le réseau ECLAIRAGE PUBLIC, doivent étre effectués en respectant les
prescriptions de sécurité et, en particulier, les "prescriptions aux personnels employés a la construction et
I'exploitation des réseaux de transport et de distribution" publications de I'UTE.

Les publications UTE 18-510, C 18-515 et UTE C 15-530, 18-520 constituent les documents de base sur lesquels
doivent s'appuyer les entreprises chargées des travaux et d'une maniére générale toute personne habilitée
pour intervenir de quelque maniere que ce soit sur les installations haute et basse tension aérien et souterrain,
en ce qui concerne la protection ou la prévention.

ARTICLE E-01-09 - CHOIX DES MATERIAUX

L'entreprise devra préciser pour tous les matériaux et matériels la marque et le type proposé.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'imposer des modéles compatibles avec les équipements existants.
Pour les lanternes I'entrepreneur devra préciser l'indice de protection du matériel qu'il proposera. Le maitre
d'ouvrage se réserve le droit d'imposer un indice de protection minimum conformément aux normes.

ARTICLE E-01-10 - POLICE DE CHANTIER — SIGNALISATION - RESPONSABILITE

L'entrepreneur assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et sur les trajets extérieurs empruntés par
ses véhicules ou ses ouvriers, ce jusqu'a la réception de son marché.

Il se conformera a la législation en vigueur concernant la sécurité et I'hygiene sur le chantier.

L'entrepreneur restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences de ces défauts concernant la signalisation et le respect des reglements. Le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre ne pouvant étre recherchés en aucune maniére pour de tels accidents et étant couverts par
I'entrepreneur de toute indemnité mise a leur charge a la suite d'instance intentée par des tiers, en raison de
préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords.

ARTICLE E-01-11 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux. Il supportera toutes
les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en
vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du
chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que les éclairages de nuit nécessaires, et prendra
toutes les mesures utiles pour prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
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CHAPITRE E-02 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE E-02-01 - GENERALITES

E-02-01-1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les propositions relatives a la provenance des fournitures et des matériaux seront faites par I'entrepreneur
dans un délai de quinze (15) jours a dater de la notification de 'ordre de service de commencer les travaux et
seront soumises a I'agrément du maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux, le
maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur préléevements, qui seront entiérement a la charge
de I'entrepreneur. Au vu des résultats, le maitre d'ceuvre notifiera a I'entrepreneur I'ordre de commencer les
approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au maitre d'ceuvre ou a son représentant les lettres de
commande, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des fournitures.

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a |'accord préalable du maitre d'ceuvre dans
les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

E-02-01-2 - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des matériaux est faite par le mafitre d'ceuvre et soumise a la signature de I'entrepreneur. Celui-ci
peut, s'il le juge nécessaire, inscrire ses observations a la suite du proces-verbal qui lui est immédiatement
notifié.

La réception des matériaux n'empéche pas le maitre d'ceuvre de refuser les matériaux qui, lors de I'emploi et
jusqu'a l'expiration du délai de garantie, se révéeleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions

prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du chantier dans
un délai de huit (8) jours.

En cas d'inexécution par l'entrepreneur, les approvisionnements correspondants seront évacués a la diligence
du maftre d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur défaillant.

a - Compositions des bétons et mortiers
La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG et DTU
correspondants et conformément aux dispositions des "regles BAEL" pour ce qui est des bétons armés.
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances

mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible
fissurabilité.
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Les ciments a employer seront :
= le ciment de laitier au clinker CLK 35 ou CLK 45 satisfaisant a la norme P 15-301

Ce ciment pourra étre remplacé par du ciment pouzzolanique a condition qu'il possede le label VP
= le ciment Portland artificiel CPAL 35 ou CPJ 45 satisfaisant a la norme P 15-301

Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de résister aux eaux
éventuellement agressives et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre. Pour la confection
couche de roulement, il fournira une étude de formulation conforme a la norme NF P 98-170.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment sont a
déterminer par I'entrepreneur. lls seront conformes a la norme XP P 18-540.

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs
a des conditions particulieres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande

un mortier particulier.

Les aciers utilisés pour la mise en ceuvre de béton armé proviendront d'usines agréées par le maitre d'ceuvre.
Ils seront conformes a la norme NF P 98-170

Les aciers seront en deux catégories :

= |esronds lisses de la nuance Fe E 240,

= |es armatures a haute adhérence de la nuance Fe E 400.

Les caractéristiques géométriques et mécaniques ainsi que les conditions d'essais et de réception sont celles
prévues par le fascicule 4, titre | du CCTG.

Les bétons préts a I'emploi proviendront d'usines figurant sur une liste d'agrément approuvée par le Ministre
de I'Urbanisme et du Logement et de I'Environnement.

La nature et la qualité du béton prét a I'emploi seront identiques a celles définies dans le présent CCTP pour le
béton fabriqué sur place.

Le mode de transport et de livraison du béton prét a I'emploi sera conforme aux prescriptions de I'article 11
(CCTG — fascicule 65 — exécution des ouvrages et constructions en béton armé).

Le contréle du béton prét a I'emploi sera conforme aux spécifications du CCTG — fascicule 65 — chapitre IV —
article 15.

Les bétons préts a I'emploi seront de marque NF et, conformes a la norme XP P 18-305.
Les adjuvants, en particulier pour améliorer la sensibilité de mise en place de béton, devront étre soumis a

I'agrément préalable du maftre d'ceuvre. Seuls les adjuvants agréés par le maitre d'ceuvre pourront étre
acceptés. Les fournitures et la mise en ceuvre correspondantes seront a la charge de I'entrepreneur.
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Les éléments de coffrage et de blindage seront conformes aux prescriptions du CCTG ou, a défaut, des normes
AFNOR en vigueur.

Les éléments de coffrage des ouvrages et de blindage seront dimensionnés sous la responsabilité de
I'entrepreneur en fonction des contraintes propres de |I'ouvrage et en application des normes en vigueur.

ARTICLE E-02-02 - FOURREAUX T.P.C.

Les fourreaux sont conformes a la norme NF EN 50086-2-4 définissant les caractéristiques des tubes de
protection de cables T.P.C. N) en polyéthyléne. Ces fourreaux de couleur conforme a leurs destinations sont
livrés en couronne ou en barre droite. lls sont annelés a I'extérieur, doublés d'un tube lisse a l'intérieur afin de
faciliter le glissement des cables et seront aiguillés a I'aide de fil d'acier galvanisé de 3 mm minimum. Le
marquage extérieur de la norme est obligatoire comme indiqué ci-dessous :

NF-USE- @ TPC EN 50086-2-4 NC (marque, usine).

ARTICLE E-02-03 - GRILLAGE AVERTISSEUR

Le dispositif avertisseur est constitué par un grillage en acier recouvert d'un revétement plastique de couleur
correspondant au réseau. Il peut éventuellement étre en matiére synthétique, sous réserve d'étre semi-rigide,
détectable et de présenter les mémes garanties que le grillage défini ci-dessus.

Il est placé a 0.30 m au-dessus des fourreaux et a obligatoirement la largeur de la tranchée.

ARTICLE E-02-04 - RESEAUX DIVERS - GENERALITE

Les matériaux pour enrobage des cables et gaines des réseaux divers proviendront exclusivement de gravieres
ou sabliéres extérieures au chantier.

Ces matériaux seront du type sable 0/5 sillico-calcaire provenant de carriéres ou ballastieres agréées par le
maitre d'ceuvre.

Les matériaux concassés sont interdits.

ARTICLE E-02-05 - ECLAIRAGE PUBLIC

E-02-05-1 - LES CABLES ELECTRIQUES

Pour le réseau basse tension 220 V d'alimentation des foyers, le cable est du type U 1000 RO2V a
4 conducteurs cuivre comprenant phases + neutre et de section 4 x 10 mm?.

Pour les liaisons a l'intérieur des mats jusqu'aux lanternes, le cable est du type U 1000 RO2V a
5 conducteurs de 1,5 mm? cuivre (5G1.5mm3).
Les conducteurs inutilisés devront étre étiquetés et capoté en extrémité

Pour la mise 3 la terre et la liaison équipotentielle des masses métalliques, le cible est en cuivre nu de 25 mm?
Les cables seront estampillés UTE.

E-02-05-2 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

La pénétration des cables dans les candélabres devant correspondre a un isolement classe Il, les précautions
nécessaires, suivant indications de la norme C 17.200 doivent étre prises, a savoir :
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=  pose d'embouts thermorétractables,

= jsolation des extrémités,

= fixation des canalisations dans le f(it ou pose sous conduit isolant.
= |dentification des tenants et aboutissants

Le type de cable posé sous fourreaux qui pénétreront dans le mat d’au moins 10 cm répond aux
caractéristiques suivantes : cables rigides basse tension isolés au polyéthyléene réticulé sous gaine de protection
en polychlorure de vinyle série U 1000 RO2V a conducteurs cuivre et HO7 RNF — tension nominale 1 000 V —
conformes a la norme NF C 32-321.

E-02-05-3 - RACCORDEMENTS
Les matériels de raccordements répondent aux caractéristiques suivantes :

a - Embouts thermorétractables

Sur toutes les extrémités des cables BT, dans les candélabres, coffret de raccordement, tableau de commande
etc., le titulaire fait usage de piéces d'épanouissement thermorétractables, enduites d'adhésif.

Ces pieces sont choisies en fonction de la nature du cable, du nombre et de la section des conducteurs, afin
d'assurer une parfaite isolation et étanchéité de I'épanouissement des conducteurs.

L'isolation supplémentaire de chaque conducteur est assurée par une gaine thermorétractables enduite
d'adhésif.

b - Coffrets pour candélabres

Les coffrets pour candélabre sont utilisés seulement si I'appareillage auxiliaire n'est pas incorporé aux
luminaires.

Corps : métal inoxydable ou matériaux plastiques. Les degrés de protection minimum procurés par les
enveloppes sont les suivants :

=  Degré de protection conforme a la norme NF EN 60529 (octobre 1992), soit IP 44

= degré de protection des personnes contre les chocs électriques conforme a la norme NF C 20.030, soit
classe 2 — Plaque a borne Classe 1 — IP2x

Un dispositif d'accrochage est prévu sur la face arriere du coffret pour permettre son positionnement sur la
barrette horizontale existante a l'intérieur du fat du candélabre au droit de la porte de visite.

A la partie inférieure de chaque coffret, il est prévu un emplacement pour la fixation des blocs de jonction et

d'un coupe-circuit bipolaire HPC du type basculant a porte articulée. Les bornes sont adaptées a la section des
cables. Chaque coffret est équipé d'un étrier de serrage sur lequel est raccordé le cable de mise a la terre.

E-02-05-4 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS ET COQUILLES DECORATIVES EN PIED DE
SUPPORT

Les mats pour candélabres sont conforment aux normes frangaises en vigueur et a leurs additifs : NF.P 97-101 ;
NF.P 97-401 ; NF.P 97-402 ; NF.P 97-404 ; NF.P 97-405 ; NF.P 97-407 ; EN4O.

Les mats seront dotés d’une plaquette d’identification rivée de maniere apparente sur ceux-ci, les références
seront fournies par les services ayant en charge |’entretien et I’exploitation du réseau.
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Les mats sont en acier de nuance minimale E 24-2 conformes a la norme NF EN 10025

Les mats de type CONICA 14050 seront en acier galvanisé cylindro-conique, hauteur de feux 8 metres, 6 métres
et de 4 metres, Thermolaqué - avec diametre en téte de 60 mm et de 151 mm a la base.

= Le fOt sera percé en partie inférieure d’'une ouverture de dimensions normalisées. L'intérieur du
candélabre sera équipé d’une borne pour raccordement du cable de terre et d’une barrette destinée a
I'accrochage d’une platine IP2X de raccordement et de protection électrique. Cette ouverture se
situera a 500mm minimum au-dessus du sol fini.

= La porte de visite sera verrouillée et manceuvrable par un outil spécifique.

= Indice d’exposition au vent : région Il normale.

= Les candélabres seront garantis conformément aux conventions syndicales des constructeurs de
matériel d’éclairage et de I'appareillage annexe.

= Les candélabres seront posés sur des péplik.

= Les candélabres seront numérotés selon les prescriptions du maitre d’ouvrage.

Leur conception est conforme a la norme NF A 91-122 (aoGt 1987).

Les dimensions des pieces de raccordement entre les candélabres, console rehausse et les luminaires doivent
étre compatibles.

La soudure de type SPEOO5 ne devra pas apparaitre sur la circonférence extérieure du candélabre, et ce dés la
conception et/ou la fabrication du candélabre et non pas par intervention mécanique ultérieure. La finition
sera de la couleur RAL (a définir par ME ou MO) par peinture polyester cuite au four.

Les candélabres sont munis d'embout permettant la fixation du ou des luminaires. Ces embouts sont aussi en
tole d'acier. La dimension des embouts doit étre compatible avec le dispositif de fixation du ou des luminaires.
Les embouts sont prévus en téte de mat et amovibles. Les consoles sont fixées par emmanchement avec vis de
serrage et réglages.

Chaque candélabre est équipé d'ouverture de visite pour un ou deux luminaires, en partie basse du fat, fermée
par une porte.

Chaque porte est amovible et interchangeable. Le dispositif est infraudable, inoxydable, imperdable tout en
permettant son remplacement. Le dispositif de fermeture doit étre étanche et se positionner correctement sur
le fGt. Au niveau de la porte de visite est prévue une barrette solidaire du f(it permettant d'accrocher les
coffrets ou les platines et un dispositif de prise de terre pour boulons de 8 mm de diametre minimal.

Chaque candélabre comprend une plaque d'appui d'une épaisseur de 10 mm minimum. Elle est en tole d'acier
plate, emboutie ou en acier moulé. Elle est solidaire du fit par soudure en cordon continu. Elle peut étre
renforcée par des goussets.

L’Entraxe de la platine de fixation sera de 300 x 300.

Elle permet le positionnement par contact du candélabre sur le massif d'ancrage.

Chaque candélabre est fourni avec quatre tiges de scellement permettant la fixation du candélabre. Chaque
tige équipée d'un écrou, d'un contre-écrou et d'une rondelle est coudée et se présente sous forme d'un fer
rond lisse ou d'une barre haute adhérence. Leurs diamétres, longueur développée et filetée, sont standardisés.

La protection contre la corrosion des candélabres en téle d'acier est conforme a la norme NF P 97-403.

Les candélabres et les embouts sont galvanisés intérieurement et extérieurement par galvanisation a chaud par
immersion du produit fini en un seul trempage.
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ARTICLE E-02-06 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES
E-02-06-1 - DISPOSITIONS GENERALES

Les luminaires sont conformes aux normes francgaises en vigueurs et d’un modéle agréé par le Maitre d’Oeuvre.
Ils ne doivent en aucun cas produire un éblouissement génant.

L'intensité lumineuse devra respecter 'arrété du 27/12/2018 en matiére de nuisances lumineuses et doit étre
comprise dans un cone dont la génératrice fait un angle de 65° par rapport a la verticale.

E-02-06-2 - LANTERNES D'ECLAIRAGE

L’entreprise devra se conformer au type de lanternes précisées dans le présent CCTP ou proposer a la maitrise
d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage pour agrément un matériel répondant parfaitement aux exigences
souhaitées.

Les lanternes seront de classe électrique Il et posée sur crosse fixé sur f(t.

Luminaire en Aluminium repoussé avec Bloc LED EVO 30 LED en 3500°K de type THYRIA de chez RAGNI ou
similaire

# Electric class
1and2
H
I
D
Poids (kg)/Weight. 5 7
SCX (m?)/C 0,05 0,08

Indice de protection
Protection index

Bloc optique 1P 66. P66
Optical unit

Logement EleCtriqUe ........uumummmssmsssses IP65 .oorrsnnen IP 65
Electrical Housing

Energie de choc 1K 06. JIK 06.
Shock resistance

Di i (mm) D H D H
Size 475 320 620 340
EventIP 68 -

IK 10 sur demande C

Déconnexion a l'ouverture
1P 68 vent

IK 10 on request i
Disconnects upon opening SOURCE LED

C.C.T.P. TITRE E - ECLAIRAGE PUBLIC Page 62



SEMAF

Luminaire MELANTHIA de chez RAGNI ou similaire pour le mat de 4 métres

RAL 1018

-
WRAL 5015 M Gris 2900 sablé

RAL 9010

W Giris 2900 sablé / Sanded grey 2900
| |RAL 9010

W RAL 6018
M RAL 7046

E-02-06-1 - CROSSE

Console Décorative en Mécono Soudée avec boule et bague décorative sur le haut du brandon de chez RAGNI
ou similaire

Ragy ST ALIX

E-02-06-2 - LED ET APPAREILLAGES
Opticaled EVO

E-02-06-3 - PRISE D’ILLUMINATION ET REGULATION DE PUISSANCE

Les mats seront équipés :
D’une prise pour illumination intégrée au mat avec percement en usine d’un diamétre 22 a une hauteur de

5,00 meétres par rapport au sol ;
e d’une boule décorative en extrémité du mat ;
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d’un module de régulation de puissance permettant un pilotage individuel (sans fil pilote) en réduisant
la puissance de 35% selon une plage horaire. Cette baisse de puissance de 35 % correspondra a une
baisse d’éclairage de 50 %.

prise pour illumination -

Ml

CHAPITRE E-03 - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales et aux
prescriptions particuliéres des services gestionnaires des ouvrages, que tout entrepreneur présentant une offre
est censé connaitre.

ARTICLE E-03-01 - PLANNING - DELAIS

Le délai d'exécution est indiqué dans |'acte d'engagement.

Au plus tard, quinze (15) jours aprés la notification du marché, I'entrepreneur remettra en trois (3) exemplaires
un planning des travaux décomposés selon les diverses phases d'intervention qu'il compte adopter.

ARTICLE E-03-02 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier sera soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé aux nouvelles dispositions
législatives, dont notamment :

= -]0in°93-1418 du 31 décembre 1993,
= |e décret n°94-1159 du 26 décembre 1994,
= |es décrets n°95-607 et 95-608 du 06 mai 1995,

= ainsique:

= |es directives n°92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de
leurs marchés.

C.C.T.P. TITRE E - ECLAIRAGE PUBLIC Page 64



SEMAF

ARTICLE E-03-03 - SIGNALISATION ET SECURITE

(

Les travaux devront engendrer le minimum de géne a la circulation automobile et piétonne ainsi qu'aux
riverains.

Toutes les instructions devront étre données par le représentant de I'entreprise sur le chantier pour que les
riverains (privés ou activités) soient tenus en permanence informée de I'état d'avancement du chantier. Les
mesures nécessaires seront prises pour assurer en permanence l'accés aux propriétés riveraines aussi bien
pour les piétons que pour les deux roues et les véhicules.

L'entrepreneur devra poser tous les panneaux et prendre toutes les mesures pour assurer la signalisation
réglementaire. Cette signalisation devra étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiere livre | — 8éme partie "signalisation temporaire" du 15 juillet 1974 repris et complété par arrété relatif a
la sécurité des piétons et aux protections de chantiers.

L'amenée, la mise en place, le repliement de la signalisation ainsi que la maintenance seront rémunérés
forfaitairement, et sont a inclure dans le poste "installation et signalisation de chantier" du cadre du bordereau
des prix unitaires ou du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

Aucun travail ne sera commencé avant la mise en place des panneaux, conformément au plan de signalisation

agréé par le maitre d'ouvrage. Le non-respect de ce plan ainsi que tout manquement dans le positionnement
des panneaux durant |'exécution du chantier donneront lieu a des pénalités.

ARTICLE E-03-04 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

Le dossier remis a I'entrepreneur lors de la consultation est un dossier d'exécution susceptible d'étre complété
ou modifié.

L'entrepreneur devra signaler tout ce qui semblerait ne pas étre conforme aux régles de l'art et demander
toutes les explications a ce sujet.

L'entrepreneur reste responsable de la bonne tenue des ouvrages qu'il réalisera. Les épaisseurs, ferraillages
retenus ne le seront que par lui et sous son entiére responsabilité.

ARTICLE E-03-05 - TERRASSEMENT
E-03-05-1 - DEMOLITION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET ACCES

Le revétement est démoli avec précaution et suivant une coupure nette a la trancheuse. Les matériaux de
démolition seront évacués selon les prescriptions du S.0.S.E.D.

Si le revétement est en pavage ou dallage, I'Entrepreneur est tenu de démonter ces matériaux en vue de leur
réutilisation.

E-03-05-2 - EXECUTION DES TRANCHEES

Pendant |'exécution des travaux, le long des voies publiques et privées, des passages suffisants seront
aménagés pour les voitures, les piétons et les ouvriers du chantier. L'accés aux propriétés riveraines devra étre
maintenu. L'Entrepreneur prévoira les platelages nécessaires pour la traversée des chaussées, de maniére a ne

C.C.T.P. TITRE E - ECLAIRAGE PUBLIC Page 65



SEMAF

pas interrompre la circulation des véhicules et des piétons.
IL sera prévu:

= L'ouverture en tout terrain, y compris rocher, de la tranchée avec le matériel adapté, ou
manuellement dans les cas particuliers, aux abords des ouvrages existants.

= Les matériaux de déblais ne pourront étre réutilisés qu’apres accord du Maitre d’ceuvre.

=  Les déblais seront évacués selon les prescriptions du S.0.S.E.D.

= Les ouvrages existants rencontrés lors de I'exécution de la tranchée, devront étre immédiatement
signalés, au Maitre d'Oeuvre et au service concessionnaire, par I'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra
assurer leur protection pendant les travaux et apres exécution. Il devra prendre toutes précautions
pour éviter de causer un dégat quelconque aux réseaux existants et toute réparation sera a sa charge.

= |'étaiement éventuel de la tranchée sera fait au fur et a mesure de |'approfondissement dans le
respect des régles de sécurité, en fonction de la nature des sols rencontrés, y compris toutes sujétions
de main d'ceuvre et de fourniture. La tranchée est descendue verticalement jusqu'a la profondeur
choisie.

= Le fond de fouille sera parfaitement arasé. Il sera débarrassé des pierres rencontrées et ne devra
présenter ni saillie, ni creux risquant de placer les canalisations en porte-a-faux. Dans les terrains
rocheux ou argileux, dont I'agressivité est de nature a compromettre la bonne conservation des
canalisations, la tranchée approfondie sera remblayée a I'aide d'une couche de 0,10 m d'épaisseur de
matériaux recyclés soigneusement compactés. Les parois de fouille seront sans aspérités.

= Aprés la pose de la ciblette de terre (25mm? Cu Nu) en fond de fouille, une couche de sablon de 0,10
m d'épaisseur sera répandue sur le fond de la tranchée avant la pose des cables ou des fourreaux.

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur prendra a sa charge :

= |es moyens d'évacuation des eaux de ruissellement,
= |'écoulement des eaux aux points bas provisoires ainsi que la construction éventuelle de descentes
pour protéger les talus et remblais aux différentes phases d'exécution.

Il sera responsable des conséquences, des perturbations qu'il apporterait dans le régime de I'écoulement des
eaux de surface et des eaux profondes. Il assurera également, sous sa responsabilité, I'évacuation des eaux de
toute origine depuis les chantiers jusqu'aux exutoires existants.

Ces obligations comprennent |'utilisation et I'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel de
rechange), la fourniture de I'énergie et du combustible, la main d'ceuvre d'exploitation et de surveillance, la

remise en état des lieux, etc... de telle fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Les largeurs et profondeurs des différents types de tranchées seront déterminées par I'entrepreneur et
soumises a I'agrément des concessionnaires.

En parcours paralléle, les distances des génératrices de réseaux de natures différentes ne seront pas inférieures
a0,20 m.

E-03-05-3 - REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Apres la pose de la canalisation, la tranchée sera remblayée en sablon sur 0,10 m minimum de hauteur au-
dessus de la génératrice supérieure des cables ou des fourreaux.

Nota : Le remblaiement de la tranchée sera effectué selon la coupe type jointe au dossier de consultation, le
remblayage sera effectué en matériaux recyclés agréés par le Maitre d’Oeuvre et compactés méthodiquement

par couche de 0,20 m a 95 % de I'Optimum Proctor modifié.

Un grillage avertisseur sera mis en place, conformément a l'arrété Interministériel du 2 Avril 1991, a 0,30 m au-
dessus des cables ou canalisations. Il devra étre a ame métallique pour le réseau d’eau potable.
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= Le pilonnage se fera mécaniquement.
= Laréfection provisoire du sol et entretien jusqu'a la réception définitive.
= Le nettoyage du chantier.

E-03-05-4 - CONTROLE COMPACTAGE

L’entreprise procédera a des controles de compactage sur les tranchées remblayées aux endroits indiqués par
le maitre d’ceuvre. Les controles devront étre effectués par un cabinet agréé par le maitre d’ceuvre et extérieur
a I'entreprise chargée des travaux de terrassement.

Les résultats de ces controles seront communiqués au maitre d’ceuvre pour approbation.

E-03-05-5 - REFECTION DES TROTTOIRS, CHAUSSEES ET ACCES

La fourniture et la préparation du sol, pour sa remise en état, sont a la charge de I'Entrepreneur.

Aprés remblayage, il est procédé a la reconstitution des aménagements.
Pour cela, il devra tenir compte du revétement original, quel qu'il soit.

Si le revétement est en pavage ou dallage, il faudra les nettoyer et les décrotter. L'arrangement de ces
revétements sera effectué de facon a retrouver le motif original (et quelle que soit la complexité de ce motif).

Les jointoiements seront réalisés dans les regles de I'Art.

E-03-05-6 - DEPOSE ET REPOSE DE POTEAUX DE SIGNALISATION

L'Entrepreneur devra prévoir la dépose, le stockage et la repose des poteaux de signalisation routiére se
trouvant dans I'emprise du chantier ou aux abords de celui-ci, ceci comprend toutes sujétions et notamment la
mise a la terre de ces poteaux.

E-03-05-7 - SONDAGES

Pour certains points particuliers, des sondages de reconnaissance seront effectués pour la recherche de
réseaux ou de fourreaux existants.

Ces sondages seront faits a la demande du Maitre d'Oeuvre. Dans tous les cas, ils seront exécutés a la main, un
relevé précis des réseaux sera effectué, la fréquence des reconnaissances sera indiquée par le Maitre d'Oeuvre,
les revétements de chaussée seront découpés soigneusement, la totalité du sondage sera remblayée en

matériaux graveleux d'apport en fin de chantier, le revétement définitif sera reconstitué, I'entretien de surface
sera effectué pendant la durée du chantier.

ARTICLE E-03-06 - DEPOSE DE LANTERNE EXISTANTE SUR POTEAU

L’entreprise devra la dépose des lanternes, crosses fixées sur les poteaux bétons existants, la mise en dépot de
la ville ou I’évacuation aux décharges publiques

ARTICLE E-03-07 - DEPOSE DES CABLES D’ECLAIRAGE

L’entreprise devra la dépose des cables d’éclairage fixés sur les poteaux bétons, I'évacuation des cables aux
décharges publiques.
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ARTICLE E-03-08 - FOUILLES POUR MASSIF DE CANDELABRES

Les fouilles pour massifs de candélabres sont exécutées en tout terrain ou sur trottoirs revétus a la pelle ou la
main ou avec tout engin approprié selon la nature du terrain.

Les dimensions de ces fouilles sont compatibles avec celles des massifs a exécuter.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger les canalisations, conduites ou cables
éventuels qui peuvent se trouver au droit des fouilles.

Des sondages sont exécutés pour vérifier la nature et la contexture du sous-sol et s'assurer de la possibilité de
passage. lls sont notamment exécutés toutes les fois que la présence d'un obstacle quelconque peut étre
présumée.

En cas d'anomalies ou d'erreurs, le titulaire doit aussitot prévenir la personne publique qui lui donne toutes
directives. Tous incidents ou accidents, qui peuvent survenir éventuellement en cas d'inobservation de cette
clause en cours de travaux, engagent |'entiere responsabilité de I'entrepreneur titulaire qui doit prendre a sa
charge la remise en état complete et éventuellement le paiement d'indemnités aux tiers ayant subi des
dommages.

ARTICLE E-03-09 - CONFECTION DES MASSIFS

Les dimensions minimums et formes des massifs d'assise des candélabres sont données a titre indicatif, mais
peuvent variées en fonction des propositions du titulaire avec calcul de résistance au vent.

L'entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre les calculs justificatifs de dimensionnement.

E-03-09-1 - MASSIF COULE EN PLACE

Les massifs sont coulés en place si le site le permet et apres accord du Maitre d’Ouvrage et d’Euvre.
Les massifs seront coffrés sur la partie supérieure sur une hauteur de 0.50 m minimum.

Le coffrage peut étre métallique. Il est équipé d'un dispositif de maintien des tiges de scellement. Celles-ci sont
mises en place avant le coulage du massif et ne doivent pas dépasser du massif de plus de 8 cm et permettre la
mise en place d'une rondelle, d'un écrou, d'un contre-écrou sur la semelle du candélabre.

Le dispositif prévu doit maintenir convenablement les tiges de scellement afin d'éviter leur déplacement
pendant le coulage du béton. Des fourreaux TPC de diameétre 63 mm sont prévus pour permettre le passage
des cables d'alimentation. Ces fourreaux doivent dépasser de 5 cm hors du massif en partie inférieur.

Dans le cas de massifs exécutés sur conduits existant, le titulaire utilise des pieces préformées appropriées au
diametre du fourreau afin d'assurer la continuité et I'étanchéité de la protection.

La partie supérieure du massif sur laquelle repose la semelle du candélabre doit étre rigoureusement plane et
horizontale et est au niveau de la chaussée ou de I'accotement.

La qualité des fourreaux doit étre conforme a la spécification du présent CCTP. Les fourreaux débouchant au
centre du massif, sont maintenus ensemble afin de s'inscrire dans le passage libre de la semelle. Les fourreaux
dépassent du niveau du massif en partie supérieur afin de protéger I'entrée des cables dans les candélabres ;
leur longueur correspond au niveau bas de la portée du candélabre. Des fourreaux polyéthyléne indépendants
de diamétre 30/40 mm sont prévus pour permettre, d'une part, le passage a travers les massifs du cable de
mise a la terre, posé en fond de fouille et d'autre part, la remontée dans les massifs de la dérivation du cable de
mise a la terre.

C.C.T.P. TITRE E - ECLAIRAGE PUBLIC Page 68



SEMAF

Apres pose et réglage des candélabres, le titulaire protege les écrous et I'extrémité des tiges par des capuchons
plastiques remplis de graisse.

Aprés réception par la personne publique, le titulaire exécute un revétement en mortier de ciment M400, de
dix centimeétres (0.10 m) d'épaisseur recouvrant la semelle des candélabres et une chape en ciment en forme
de pointe de diamant, qui doivent avoir obligatoirement la méme surface que les massifs. La chape a des arétes
réguliéres et est soigneusement poudrée et talochée. Dans le cas de massifs implantés sur trottoir revétu, la
chape est éventuellement arrétée a 0.02 m en dessous du niveau du trottoir pour permettre I'exécution du
revétement.

Si le massif se trouve au droit d'un cable de télécommunication, ce dernier est protégé par un fourreau sur
toute la dimension du massif concerné. Si le massif se trouve au droit d'une conduite ou d'un drain
d'écoulement des eaux, ce dernier est protégé soit par un fourreau, soit par un coffrage perdu.

Avant exécution des massifs, le titulaire est tenu de s'assurer de la nature et de la résistance du sol, et de
vérifie les caractéristiques des massifs a utiliser, prévus au présent article, compte tenu de la note de calcul
établie par le fabricant pour chaque type de candélabre. Il doit controler sur place la hauteur des remblais aux
points d'implantation. Pour chaque foyer, le type de massifs a utiliser est déterminé en accord avec la personne
publique.

En cas d'anomalies ou d'erreurs, le titulaire doit aussitot prévenir la personne publique qui lui donne toutes
directives. Tous incidents ou accidents, qui peuvent survenir éventuellement en cas d'inobservation de cette
clause en cours de travaux et aprés travaux, engagent |'entiére responsabilité du titulaire qui doit prendre a sa
charge la remise en état complete et éventuellement le paiement d'indemnités aux tiers ayant subi des
dommages

Les massifs préfabriqués seront calés a la grave sur la moitié de sa hauteur minimum.

ARTICLE E-03-10 - POSE DE CANDELABRES

Le stockage des candélabres sur la zone de travaux doit étre réalisé de maniere a les isoler des souillures et
oxydations diverses et a les protéger du vol ou du vandalisme.

Les candélabres sont constitués d'un flt, d'un embout mobile, d'une console rehausse et de bornes de pied de
mat qui sont assemblés par le titulaire.

Le titulaire procede alors suivant les regles de I'art, a I'implantation des candélabres qui doivent étre alignés et
parfaitement verticaux. Il doit s'assurer de la parfaite orientation des embouts supportant les luminaires. Dans
la mesure du possible, les portes de visite doivent s'ouvrir du c6té opposé aux vents dominants et du coté
opposé au sens de circulation.

Le réglage de la verticalité des supports se fait en présence de la personne publique.
Les supports seront mis en place et réceptionner par le Maitre d'CEuvre qui contrélera en particulier :
= L’horizontalité et la planéité de I'arase supérieure,

= La position des fourreaux et le centrage des débouchés dans I'arase supérieure,
= Les dimensions des massifs, le diametre du puits.

L'attention du titulaire est attirée sur les points suivants :

= La plaque d'appui est isolée par une semelle en caoutchouc synthétique de type PEPLIC du massif en
béton afin de maintenir la stabilité et la verticalité du candélabre. Le candélabre est fixé sur les tiges
de scellement avec un écrou, un contre-écrou et une rondelle. En aucun cas les écrous ne peuvent
servir au réglage de la verticalité du candélabre,
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= |e montage des luminaires peut se faire apres la mise en place des candélabres sur les massifs ou par
I’ensemble complet monter au sol puis mise en place sur les massifs (choix de I’entreprise) .

L'entrepreneur procédera ensuite a I'équipement électrique interne des supports. Ceux-ci seront ensuite levés,
réglés et calés verticalement selon les recommandations du fabricant.

La porte du candélabre sera du c6té opposé au sens de circulation.

Le montage des luminaires et leurs raccordements électriques n’interviendront qu'aprés mise en place du
support.

En principe, I'installation des candélabres devra étre réalisée dans |'ordre suivant :

. tirage des cables dans les socles au fur et a mesure de I'exécution d'une portée,

. I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures provisoires pour protéger les cables en
attente,

. mise en place de la filerie interne au support,

. installation, réglage et calage vertical du support avec son embout spécial,

. installation du luminaire avec le réglage prévu par I'étude du fabricant,

. exécution de la forme de fermeture sur massif.

ARTICLE E-03-11 - POSE DE CABLES

E-03-11-1 - CABLES SOUTERRAINS

Les cables seront posés en tranchées de 0.80 m de profondeur sous trottoirs et 1.00 m sous chaussées.
Les fouilles seront descendues verticalement jusqu'au fond qui sera aplani et débarrassé des pierres.

Le cable amené sur touret sera déroulé en fourreau, sur un lit de sablon de la largeur de la tranchée et de 0.10
m d'épaisseur a fournir. Il sera recouvert d'une nouvelle épaisseur de 0.10 m de ce méme sable fin et sec.

La pose du cable sera faite sans choc et en laissant le cable mou.

Lorsque le cable sera enfoui a moins de 1.00 m de distance horizontale d'une ligne de télécommunication, il
devra étre posé conformément aux prescriptions contenues dans la publication USE 408 du 30 avril 1951.

E-03-11-2 - REMONTEE AERO-SOUTERRAINE

Les remontées aéro-souterraines des cables seront verticales protégées par des goulottes de protection en PVC
de couleur. Le profil de la goulotte de protection sera approprié a la section du cable.

Les goulottes de protection seront tenues au poteau béton par des feuillares.
Le réseau de terre est remonté dans ce coffret a I'aide d’un V/J isolé sertis au 25mm? en pied du poteau béton.

E-03-11-3 - MISE A LA TERRE DES CANDELABRES — PROTECTION CONTRE LES CONTACTS
INDIRECTS

Chaque candélabre sera mis a la terre individuellement par une plaque a borne IP2x classe 1 avec porte fusible
2A.

Le raccordement des masses métalliques se fait par cosse en « C » enterrée et sertie avec le matériel adapté
(pas a la massette) reprise sur cadble 25mm? et fixé sur le mat (écrou et contre écrou indesserrable)
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(

$>25mm?

S >25 mm?

a - Mise en place - Equipement — Branchement

L’entrepreneur doit équiper les candélabres et les signaux lumineux avec leurs lampes et les fournitures a sa
charge : cables de branchement, fils d’alimentation, bornes de dérivation, borniers de raccordement, coupe-
circuit, etc...

ARTICLE E-03-12 - RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS

E-03-12-1 - GENERALITES

Aucune lanterne ne doit étre installée sur un poteau de distribution publique supportant des conducteurs HTA
(circulaire numéro 147 du Ministere de I'Industrie du 7 mars 1963).

Le luminaire est raccordé au réseau d'éclairage public par I'intermédiaire d'un coupe-circuit installé dans un
coffret posé dans le pied du candélabre. Si plusieurs luminaires sont posés sur un méme poteau ou sur un
méme candélabre, les masses des luminaires de classe | sont reliées par une liaison équipotentielle. lls sont
protégés individuellement. Les luminaires de classe | seront protégés avec une protection en téte adaptée a la
valeur de la terre.

Le fusible est du calibre le plus faible permettant un fonctionnement du luminaire qu'il protege (intensité
nominale plus celle de I'appareillage, plus la surintensité a l'allumage).
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Appareillage inclus dans un coffret
assurant le niveau de sécurité —
de la classe Il

Portillon de visite

: " ) Bornier interne
Isolation supplémentaire

des conducteurs en pénétration Extrémité du cable reconstituée

a l'intérieur du coffret E—
alimenetl dueolre L— par un embout thermorétractable
Barre de terre 2] ou un manchon d'étanchéité
Remontée du conduit Plaque d'appui
au-dessus de I'embase i
(L=100 mm) Pl
Dotiblscondiital =" : Conduit cintrable TPC
passage en coupure p
K

Exemple de réalisation de remontée interne dans le candélabre avec plaque d'appui

E-03-12-2 - PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Mise a la terre équipotentielle du candélabre, de la platine d'accessoires d'alimentation du luminaire et
protection des accessoires et de la lampe par coupe-circuits HPC et coupure du neutre.

E-03-12-3 - ENSEMBLE DE COMMANDE ET DE COMPTAGE

Les ensembles de commande et de comptage sont installés dans des armoires extérieures étanches, disposées
a proximité du point principal de livraison du courant.
Les fonctions de commande a assurer sont :

Allumage de I'ensemble de I'éclairage public a la tombée de la nuit,

Extinction temporaire a horaire fixe de la totalité ou d'une partie de I'éclairage,
Réallumage a horaire fixe de la totalité ou d'une partie de |'éclairage,
Extinction définitive a la venue du jour.

W NPR

Les fonctions "1" et "4" sont assurées par une cellule photoélectrique ou horloge astronomique.
Les ensembles de commandes et de comptages constituent deux groupes distincts :

a - Le groupe de comptage ou contrdle d'énergie comportant :

e un jeu de coupe-circuit équipé de fusibles 45 ou 60 A, a moins qu'il existe un organe de coupure
générale (ACG) dans le poste de transformation,

¢ les emplacements pour le compteur,

e un organe de coupure dit "interrupteur de frontiere" constitué par un jeu de coupe-circuits a bascule
équipés de barrettes de neutre.

b - Le groupe de commande comportant :

e lacellule photoélectrique photopile ou silicium ou a technologie infrarouge,

¢ I'horloge astronomique,

¢ l'ensemble des protections des départs. Ces protections sont assurées par des fusibles ou des
disjoncteurs convenablement calibrés ou exclusivement pour les réseaux souterrains comportant des
masses conductrices accessibles au public, par I'association fusible et interrupteur différentiel.
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Ces groupes sont en principe disposés sur des tableaux différents. Toutefois, pour des raisons
d'encombrement, il est possible d'utiliser un seul tableau a condition que le personnel de I'entretien de
I'éclairage public puisse intervenir "hors tension" sur le groupe de commande, les appareils de controle
plombés et "sous tension".

ARTICLE E-03-13 - REGLAGE DES LUMINAIRES

Le titulaire doit procéder au réglage de nuit des luminaires.

Il est tenu de fournir pendant toute la durée qui est jugée nécessaire aux diverses mesures, aux réglages et a la
mise au point des appareils, un camion nacelle de hauteur appropriée avec le personnel qualifié nécessaire (un
chauffeur et un monteur électricien). Ces réglages sont exécutés en présence de la personne publique et sous
la direction du Fournisseur des luminaires.

CHAPITRE E-04 - ESSAIS DES OUVRAGES ECLAIRAGE

L'Entrepreneur effectuera son auto-controle, puis sollicitera un organisme de controle certifié pour obtenir la
conformité de l'installation a sa charge et en présence du Maitre d'CEuvre, aux contrdles et mesures
conformément aux prescriptions suivantes, et fournira le Consuel :

ARTICLE E-04-01 - AVANT MISE EN SERVICE

Sur le réseau de terre

= relevé des valeurs de terre
= relevé des résistances linéiques des liaisons équipotentielles entre candélabres et masses métalliques
extérieures au réseau mais accessibles depuis le réseau.

ARTICLE E-04-02 - SUR LE RESEAU BT

=  mesure d'isolement de l'installation.

ARTICLE E-04-03 - SUR LES CANDELABRES

= vérification du matériel mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges :

= protection ampérométrique

= téte de cable (gaine thermoréctractable)
= appareillage

= liaison appareillage - luminaire

ARTICLE E-04-04 - APRES MISE EN SERVICE (PHOTOMETRIE)

= réglage des sources lumineuses
= relevé des valeurs d'éclairement.
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Le réglage des luminaires sera fait de maniere a obtenir une bonne uniformité de luminance et un confort
visuel acceptable de l'installation.

Les mesures d'éclairement seront exécutées sur une installation fonctionnelle suivant la méthode des 12
points, tous les appareils allumés. Au cours de ces essais, la tension d'alimentation sera mesurée. L'entreprise
sera assistée lors des mesures, du constructeur de luminaires.

Les mesures seront faites suivant le quadrillage défini.

Le matériel de mesure sera fourni par |'éclairagiste de l'installateur.

Il sera du type a cellule photo-électrique et étalonné pour chaque type de source. Il sera corrigé du cosinus de
I'angle d'incidence jusqu'a une valeur de 88°.

Des mesures de luminance pourront étre éventuellement demandées en supplément a I'Entrepreneur par le
Maitre d'Oeuvre et feront I'objet d'un accord entre les deux parties.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire procéder a des mesures contradictoires par un organisme de
controle agréé de son choix.

ARTICLE E-04-05 - REMPLACEMENT DES LAMPES HORS D'USAGE

L'Entrepreneur doit remplacer toutes les lampes qui seront hors d'usage pendant le délai de garantie.

CHAPITRE E-05 - DOSSIER D’EXECUTION

Avant tout début d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra établir un dossier d'exécution comprenant :

= |es plans d'exécution,

= |aliste des matériels a mettre en ceuvre, avec les caractéristiques techniques constructrices,

= |es notes de calcul des ouvrages types,

= |es schémas unifilaires des réseaux,

= |es schémas synoptiques de l'installation,

les détails d'ouvrages type ou compléments aux études d'exécution sur les points singuliers
(voisinage réseaux existants aprés sondages, croisements, etc...).

Ce dossier d'exécution devra étre présenté et avoir regu l'accord du Maitre d'ceuvre.

CHAPITRE E-06 - CONTROLE ET RECEPTION DU MATERIEL

Ces controles seront effectués en quatre étapes donnant lieu a un compte-rendu ou procés-verbal :
= controles de fabrication en usine
=  essais en usine
= essais sur le terrain

= réception.

L'exécution de ces opérations de vérification est subordonnée a la fourniture préalable des documents
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contractuels correspondants et en particulier des livrets de recette comportant les résultats des mesures faites
par le titulaire.

Pour les essais, controles et réceptions, I'Entreprise devra fournir la main d'ceuvre, les appareils de mesure, les
études et maquettes et d'une maniere générale, tout ce qui pourra étre nécessaire.

ARTICLE E-06-01 - CONTROLE DE FABRICATION

E-06-01-1 - ESSAIS SUR TERRAIN

Les essais sur le terrain ont pour objet de constater que les matériels livrés sont capables de satisfaire a la
fonction qui leur est destinée.

Ce programme d’essais comprend au minimum :
= |e controle du bon fonctionnement global de la fourniture,
= |a vérification des spécifications fonctionnelles

Les essais et la mise en service auront lieu en présence d’un représentant du Maitre d’ceuvre.

A lissue de ces opérations, les livrets de recette portant les résultats des essais sont émargés
contradictoirement par le titulaire et le Maitre d’ceuvre.

Les réserves, s’il y a lieu, seront mentionnées sur ce livret.

Les essais feront I'objet de comptes-rendus a I'entrepreneur aprés la fin de ces essais.

CHAPITRE E-07 - RECEPTION

Les données doivent pouvoir étre intégrées dans notre base SIG RGF93 CC49 ZONES. La réception a pour but de
constater I'aptitude du matériel livré a assurer un service régulier, dans les conditions normales d’exploitation,
pour la satisfaction des besoins du systéme de contréle centralisé, tels qu’ils sont indiqués au marché.

La réception de I'ensemble du systeme aura lieu quatre mois comptés a partir de la date du proces-verbal de
constat d’aptitudes des matériels, sur la base :

- D’examens visuels des équipements
- De la vérification de la régularité de service,

- Des controles des performances.
Si les conditions fixées pour la réception sont satisfaites, celle-ci est prononcée pour la totalité du matériel.

Elle peut étre prononcée pour les seules unités dont le fonctionnement a été reconnu satisfaisant, si ces unités
permettent I'utilisation du matériel dans des conditions jugées suffisantes par le Maitre d’ceuvre.

Au cas contraire, la réception est ajournée ou le matériel rejeté

CHAPITRE E-08 - DOSSIER DE RECOLEMENT (A LA CHARGE DE

L’ENTREPRENEUR)

Les plans de récolement sur support informatique, sous format DWG des canalisations seront établis par un
Géometre au 1/200%™ selon une base SIG RGF93 CC49 Zone 8, et seront remis en quatre (4) exemplaires, dont
un (1) reproductible et une clé USB, au Maitre d'ceuvre, au plus tard 8 jours avant la réception des travaux.

Ils devront comporter les renseignements ci-apres :
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= |es caractéristiques des cables, type, section, nature du conducteur, fournisseur, date de pose,
longueur, tension spécifiée, numéro du touret ou référence de la commande,

= |a cotation précise du tracé, en plan par rapport a des reperes fixes et immuables, en profondeur, par
rapport au niveau définitif du sol,

= |e positionnement de chaque élément du réseau par rapport a des reperes fixes et immuables
complétés par les marques et type avec leurs principales caractéristiques,

= |a date d'exécution et le nom de I'Entrepreneur,

= e positionnement des ouvrages rencontrés au cours de I'ouverture de la tranchée, les points singuliers
sera complété par des vues en profil,

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de demander des modifications aux documents fournis par I'Entreprise.
L'Entrepreneur remettra a I'administration :

= |lePAQ

= un carnet de cables,

= un schéma unifilaire BT,

= un plan des récolements des fourreaux, regards, filerie avec longueur des cables,

= undiagramme,

= un plan de branchement sur le bornier d'armoire,

= un plan de branchement de chaque poteau, potelet ou potence et plus spécifiquement

Le jour de la réception des travaux, I'Entrepreneur remettra au Maitre d'Euvre un dossier de récolement des
travaux sur support informatique (sous Autocad ; ni micro station, ni autre logiciel). La clé USB du projet sera
fournie par le Maitre d'CEuvre a titre indicatif.

Ce plan, établi par un géometre expert, devra comporter toutes les indications et renseignements utiles sur les
aménagements réalisés.

Les noms des couches du plan des travaux effectués seront précédés d'un tiret (exemple : "-assainissement", "-
voirie", "-fourreaux", etc ...). Les fichiers seront présentés uniquement en Espace Objet, pas en Espace Papier.
Ne pas utiliser de fichiers utilisant de références externes. Le SCU sera orthogonal, ainsi que la mise en page
(sans tenir compte du Nord : cadre et curseur seront paralléles a I'écran)

CHAPITRE E-09 - GARANTIE

La garantie couvre le remplacement des piéces, la main d’ceuvre et les déplacements.

Le délai de garantie court a partir de la date de réception pour une durée de deux (2) an.

Pendant ce délai, le Soumissionnaire s’engagera a effectuer toute réparation ou échange couvert par la
garantie, dans les 2 heures 7 jours sur 7 sur suivant la notification, méme verbale, qui lui sera faite par le Maitre
d’Oeuvre. Dans le cas contraire, il y sera pourvu sans mise en demeure préalable aux frais, risques et périls du
soumissionnaire. Méme apres l'intervention d’une société de maintenance aux frais du soumissionnaire, ses
obligations et sa responsabilité demeurent engagées pendant le délai de garantie.

Le délai de garantie sera reconduit pour toute piéce ou ensemble défectueux remplacé, excepté pour les pieces
qui nécessitent un remplacement périodique et dont la liste sera précisée dans I'offre par le fournisseur.

Chaque intervention relative a la garantie ou a la mise au point devra étre consignée sur un rapport particulier
destiné au Maitre d’Oeuvre, et mentionnant en particulier la nature de la panne, son origine, la date de
I'intervention, la durée de remise en état, les pieces ou ensembles changés, les modifications apportées.

Si durant cette période le nombre de pannes ou l'indisponibilité d’un composant, d’un sous-ensemble ou d’un
ensemble de matériels dépassait les valeurs couramment adressées pour ce type de matériel, le délai de
garantie du matériel incriminé serait automatiquement prorogé jusqu’a ce que, par des mesures propres a
I’élimination de ce défaut répétitif sur tous les matériels ayant présenté ou étant susceptibles de présenter des

C.C.T.P. TITRE E - ECLAIRAGE PUBLIC Page 76



anomalies, le nombre de pannes et I'indisponibilité observés sur une période égale au délai de garantie soient
compatibles avec les valeurs maximales fixées.

Pendant une période de 10 ans a compter de la réception, le titulaire s’engage a fournir tous les éléments
interchangeables et pieces détachées fournis au titre du présent lot, ou leurs équivalents ainsi que les logiciels
nécessaires au fonctionnement et a I'évolution du systeme.

CHAPITRE E-10 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)

Le PAQ soumis au visa du Maitre d’ceuvre, explicite les dispositions adoptées par I’'entrepreneur pour obtenir la
qualité requise et les principales modalités du contréle interne et externe a la chaine de production. Il est établi
par I'entrepreneur dans le cadre des dispositions générales d’organisation de la qualité figurant au marché. Le
PAQ sera établi conformément au PAQ type.

Les phases d’établissement du PAQ sont les suivantes :

1. avant signature du marché, dans le cadre du PAQ mis au point par accord entre le Maitre d’ceuvre et
I’entrepreneur du lot attributaire ou susceptible de I'étre, pour étre incorporé au marché. A ce stade, sont
présentés notamment :

a) L'organigramme fonctionnel du chantier, précisant les normes et la qualification de I'encadrement, et
notamment, le nom du responsable de la coordination du groupement d’entreprises.

b) Les modalités et les moyens mis en ceuvre pour permettre la gestion des interfaces, telles que décrites au
présent CCTP.

c) Les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs dans la mesure du possible

d) les modalités d’organisation et de fonctionnement du contréle interne a la chaine de production,
I’entrepreneur assurera les contrdles suivants (liste minimale) :

= Controle systématique des études d’exécution des ouvrages définitifs établies par I'entrepreneur par
un bureau d’études indépendant de I'entrepreneur et agréé par le Maitre d’ceuvre, 'ensemble des
autres documents faisant I'objet d’un contréle externe,

= Controle des études de convenance des fournitures de toute nature (remblaiement, enrobés, béton,
fourreaux, chambres, armoires, coffrets, cables, supports, lampes, visu,...)

= Contrdole des mises a la terre (contréle externe) par un bureau indépendant de 'entrepreneur agréé
par le Maitre d’ceuvre

= Controle de I'état phytosanitaire des végétaux et de la terre végétale (contrble externe).

e) Les Moyens de I'entreprise :

= Les installations de chantier avec bureau et ateliers (stockage des produits inclus)
=  Moyens de fabrication, de transport et mise en ceuvre des matériaux et fournitures
= Moyens et mise en ceuvre des terrassements et des réfections

f) Les approvisionnements.

g) La proposition par I'entrepreneur d’un organisme chargé du contréle externe.

2. Sily alieu, c’est a dire dans la mesure ou cela n’a pu étre établi avant I'exécution, en cours d’exécution et
avant engagement de chacune des phases prévues par le programme d’exécution, le PAQ est détaillé de
maniére a préciser les moyens, méthodes et opérations de contrble interne a la chaine de production
spécifique de ces phases.

3. Le PAQ définitif, conforme a I’exécution fera partie du dossier de récolement remis par le mandataire du
groupement d’entreprises.
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« Le contrble extérieur au producteur » s ‘assure de la convenance du PAQ puis de son respect par I'entreprise
attributaire du lot concerné, vérifie par sondage la conformité aux stipulations du marché, et en particulier,
exécute certaines épreuves prévues au marché. Il est rappelé que le controle extérieur ne se substitue en
rien au contréle interne et externe sauf indication contraire du présent CCTP.

Ce controle est effectué par sondage par le Maitre d’ceuvre ou par un organisme missionné par le Maitre
d’ceuvre.

En plus du contréle interne et externe, le Maitre d’ceuvre pourra effectuer (liste non exhaustive) :

= des controles d’implantation et de nivellement,
= des épreuves de contréle des bétons,
= |e contréle des installations électriques,
= |e contréle de résistance mécanique des supports,
= |e contréle de la mise en place des remblais,
= |e contréle de la mise en place des couches de réfection.
L’entrepreneur devra offrir toutes facilités au Maitre d’ceuvre pour la réalisation des contréles.

CHAPITRE E-11 - AGENT QUALITE

L'entrepreneur affectera a ses frais, au chantier et a plein temps un poste d’agent qualité. Son role est de
coordonner, suivre et formaliser les contrdles ainsi que de rendre compte au Maitre d’ceuvre. Le montant de ce
poste est réputé compris au bordereau par le prix unitaire couvrant le PAQ.

Cet agent est indépendant de la chaine de production et rattaché a la direction des
travaux.

CHAPITRE E-12 - FICHE D’ACTION QUALITE (FAQ)

Chaque FAQ doit comporter obligatoirement outre un numéro d’ordre et sa date d’établissement les trois
rubriques suivantes :

= Description détaillée de I'imperfection ou de malfacon constatée avec, s’il y a lieu, joints en annexe les
relevés, résultats d’épreuves ou de mesures complémentaires réalisées par I'entrepreneur afin
d’apprécier le probléeme.
Proposition technique détaillée de réparation accompagnée de croquis, des notices descriptives, plans
et notes de calculs étayant cette proposition, ces documents doivent avoir, au moment du visa, la
qualité d’études d’exécution.

= Eléments de métré définissant les quantités mises en ceuvre du fait de l'imperfection ou de la

malfacon.

A I'occasion de cette fiche FAQ, I'entrepreneur indique si le défaut constaté est imputable a une insuffisance du
contenu du PAQ ou a une autre cause.
Il propose des améliorations éventuelles au PAQ.

L’ensemble des FAQ est joint au PAQ dans le dossier de récolement.
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CHAPITRE E-13 - ANNEXE

ARTICLE E-13-01 - PANNEAU DE CHANTIER
Fond du panneau couleur ville

VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES
RESEAUX DIVERS
RUE BEAUVERGER - RUE JEAN GABIN
(RD 35) - IMPASSE DES
COQUELICOTS

Maitre d'ouvrage :

Maitre d'oceuvre :

L
N EMAF

Entreprise(s)

Délai des Travaux :

Partenaires financiers :

VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY
29, rue Charles Pathé
77173 CHEVRY-COSSIGNY

SEMAF

23, Roue de Paris - RN4

77340 PONTAULT COMBAULT

Email: contact@bet-semaf.fr
https://www.linkedin.com/in/societe-semaf-74451a8a/
http://bet-semaf.fr

12 Semaines

7\
COVAGE
\/

orange”

1.50 m
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